



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: TP 1401.01/2019-SMDU/2019

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
31/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA VILA DA PAZ, BLOCO D, N° 40 , CENTRO - FORTIM/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, NA ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA JOAQUIM CRISÓSTOMO NO MUNICÍPIO DE FORTIM-CEARÁ, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jose Neto de Castro
Responsável pela Informação	Jose Neto de Castro
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Mario Silvio Gomes Borges
Responsável pela Adjudicação	Francisco Ribeiro da Costa
Responsável pela Homologação	Francisco Ribeiro da Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
15/01/2019	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	D.O.U
15/01/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	D.O.E
15/01/2019	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
15/01/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	D.O.M

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	Cintia Rodrigues da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
31/01/2019 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
15/01/2019 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
15/01/2019 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
15/01/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	18.635.562/0001-77	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	pdf
ATA DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	pdf



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1401.01/2019-SMDU.	pdf
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL_CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA - ME	pdf
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL_CONSTRUTORA MONTE CARMELO	pdf
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL_ENERGY SERVIÇOS EIRELI - EPP	pdf
PROPOSTAS DOS LICITANTES_PARTE 01	pdf
PROPOSTAS DOS LICITANTES_PARTE 02	pdf
PUBLICAÇÕES_AVISO DE ADIAMENTO	pdf
PUBLICAÇÕES_AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES_AVISO DE RETIFICAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES_AVISO DE RETIFICAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES_CONVOCAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÕES_RESULTADO DO JULGAMENTO	pdf
PUBLICAÇÕES_TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf
RECURSO ADMINISTRATIVO_CONSTRUTORA MONTE CARMELO	pdf
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA - ME	pdf
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_CONSTRUTORA MONTE CARMELO	pdf
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO_ENERGY SERVIÇOS EIRELI - EPP	pdf
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
04/04/2019	CONTRATO ORIGINAL	0404.01/2019-SMDU	2019	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.102.788,54	04/04/2019 03/07/2019
03/07/2019	ADITIVO DE PRAZO	PRIMEIRO ADITIVO	2019	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	03/07/2019 01/10/2019
23/09/2019	ADITIVO REALINHAMENTO DE PREÇO	SEGUNDO ADITIVO	2019	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	23/09/2019 31/12/2019
01/10/2019	ADITIVO DE PRAZO	TERCEIRO ADITIVO	2019	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	01/10/2019 30/12/2019
30/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	QUARTO ADITIVO	2019	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	30/12/2019 29/03/2020



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
26/03/2020	ADITIVO DE PRAZO	QUINTO ADITIVO	2020	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	26/03/2020 27/06/2020
26/06/2020	ADITIVO DE PRAZO	SEXTO ADITIVO	2020	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	26/06/2020 24/09/2020
30/07/2020	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SÉTIMO ADITIVO	2020	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.587.428,11	30/07/2020 24/09/2020
24/09/2020	ADITIVO DE PRAZO	OITAVO ADITIVO	2020	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	24/09/2020 22/12/2020
22/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	NONO ADITIVO	2020	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	22/12/2020 22/03/2021
22/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO ADITIVO	2021	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	22/03/2021 20/06/2021
18/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO	2021	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	18/06/2021 16/09/2021
16/09/2021	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO	2021	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	16/09/2021 15/12/2021
15/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO	2021	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15/12/2021 15/03/2022
15/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO QUARTO ADITIVO	2022	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15/03/2022 13/06/2022
13/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	DÉCIMO QUINTO ADITIVO	2022	N. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	13/06/2022 11/09/2022