



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: DIS2708.01/2019-SMDU/2019

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
27/08/2019	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA VILA DA PAZ, BLOCO D, N° 40 , CENTRO - FORTIM/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NO ENTORNO DA PRAÇA DA IGREJA DO PONTAL DE MACEIÓ DO DISTRITO DE FORTIM - CEARÁ.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Cleangela Moreira de Macedo
Responsável pela Informação	Maria Cleangela Moreira de Macedo
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Mario Silvio Gomes Borges
Responsável pela Ratificação	Francisco Ribeiro da Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
05/09/2019	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	D.O.E
05/09/2019	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	D.O.M

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	Cintia Rodrigues da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
05/09/2019 - 08:03	DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	ABERTA
05/09/2019 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA
27/08/2019 - 08:05	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
HC NAVARRO ENGENHARIA LTDA	21.222.072/0001-53	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2708.01/2019-SMDU	pdf
EXTRATO DE DISPENSA	pdf
PUBLICAÇÕES_EXTRATO CONTRATUAL	pdf
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM\CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
27/08/2019	CONTRATO ORIGINAL	2708.01/2019- SMDU	2019	HC NAVARRO ENGENHARIA LTDA	213.302,27	27/08/2019 25/12/2019
17/12/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	1712.01/2019- SMDU/ 2. ADITIVO	2019	HC NAVARRO ENGENHARIA LTDA	51.692,46	17/12/2019 31/12/2019
23/12/2019	ADITIVO DE PRAZO	2312.01/2019- SMDU/ 1. ADITIVO	2019	HC NAVARRO ENGENHARIA LTDA	0,00	23/12/2019 21/04/2020