
código Item Descrição Unid. Quant Valor Unit Sub Total Total

1,00 SERVtÇOS PREUMINARES 482,8«
C4541 1.01 PLACA PADRAO DE OBRA. TIPO BANNER M2 2,00 231.43 462,86

2 M MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES 1.889,11

C1256 2.01 e s c a v a ç Ao  m a n u a l  c a m p o  a b e r t o  e m  t e r r a  a t é  2M M3 7,67 26,74 205,10

C0330 2.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO M3 6,71 66,11 443,86

C0702 2.03 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 7,67 12,62 96,80

C2533 2.04 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 7,67 19,76 151,56

^ ^ 5 9 2 2.05 ÃLVÊNÃrIÃ  DE"EMBASAMENT0 e m  t ij o l o  c e r â m ic o  FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO 
E AREIA 1;4 M3 1,92 396,02 760,36

C0830 2.06 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,64 361,63 231,44

3.00 ESTRUTURA E ALVENARIA t jm jD i

C2666 3.01 VERGA RETA DE CONCRETO ARMAIDO M3 0,33 1001,00 330,33

C0073 3.02 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10cm (1 ;2 ® M2 134,12 37.58 5.040,23

C4456 3.03 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m M2 3,57 89,10 318,09

4 M COBERTURA A i.m js s

C2201 4.01 RETELHAMENTO C l TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA M2 111,94 31,75 3.654,10

C0387 4.02 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 50,00 7,49 374,50

C'Hea 4.03 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA. EMBOÇADA M 21,00 15.59 327,39

C4469 4.04 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm O  PERFIL " V  EM AÇO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM M2 85,31 69.67 5.943,55

0 4 4 6 4.05 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm M 50,00 19,68 984,00

A S.00 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETO 23.311,T0

^ 7 7 6 5.01
CHAPlSCd C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=* 5mm P/ 
PAREDE M2 268,24 4.21 1.129,29

C3408 5.02 REBOCO C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1 ;3 M2 268,24 23,31 6.252,67

C4443 5.03 CERAMlCA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm^ - PEt-5/PEf-4 - PI 
PAREDE M2 103.28 57,09 5.896,26

C4437 5.04
CÊRA^CÃ~ESMÃLTÃDA C/~ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm*) - PE1-5/PEM Pi 
PISO M2 114,15 65,89 7.521,34

C2286 5.05 SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15cm M 9,00 34,30 308,70

C302S 5.06 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 5,71 385,89 2.203,43

«.00 ESQUWRMS 13.118^0

C442S 6.01 PORTA TIPO PARANÁ (0.80 x 2,10 m). COMPLETA UN 11,00 519,71 5.716,81

C1516 6.02 JANEUV DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 6,50 422,25 2.744,63

COMP. 6.03 GRADE DE ALUMINIO P l FACHADA M2 12,00 235,00 2.820,00

C3659 6.04
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURÂ E DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 5,52 310,96 1.716,61

C2680 6.05 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 0,36 334,38 120,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM Lm
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇAO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM • CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BDI> 20. mDATA: 06/08/2018

Código Item Descrição Unid. Q uant Va lor Unit Sub Total Total

7.00 PINTURA 3 J S M «

C1615 7.01 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 268,24 12,53 3.361,05

C1280 7.02 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 46,20 13,71 633,40

B M ELÉTRICA 7 .2 n ,6 0

C1947 8.01 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 30,00 152,21 4.566,30

C0326 8.02 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 3,00 178,58 535,74

^ ^ 1 0 2 9 8.03 CÉLULA FOTOELÉTRICA PI LÂMPADA, ATÉ 250W UN 2,00 45,55 91,10

W fí6 7 3 8.04 LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE UN 21,00 36,45 766,45

C2044 8.06 PROJETOR DE ALUMÍNIO. C l LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W UN 2,00 228,08 456,16

C1494 8.06 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 15,00 11,03 165,45

C24B4 8.07 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 30,00 19,14 574,20

C2077 8.08 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARFÎAMENTO UN 1,00 138,20 138,20

9.00 HIDROSANITÁRIA

C1948 9.01 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 12,00 148,84 1.786,08

C1950 9.02 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 12,00 134,21 1.610,52

0 4 4 1 9.03 CAIXA D ÁGUA EM FYBËRGLASS - CAP. 500L UN 1,00 214,97 214,97

C3017; 9.04 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C l 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 5,00 407,42 2.037,10

C1618 9.05 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C l TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 4,00 402,35 1.609,40

C0348 9.06 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00 482,79 482,79

C1898: 9.07 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 2,00 196,13 392,26

C4635 9.08 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C l ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1,00 729,08 729,08LJ■
10.00 LIMPEZA FINAL 1.703,28

C1620 10.01 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM UN 26,00 65,51 1.703,26 i

TOTAL 77J08,78

D B I2 0% 16.501,36

TO TAL+20% 1 93.008,14 
^ ___________

' DE SALES
^ífJriEiRO CIVIL 

• 0 6 0 3 5 5 6 8 8 -4  (C R E A -C E )
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OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO 0 0  PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

B D I- 20.00%
DATA; 06/12/2018

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS % TOTAL D IA S

R$ % 30 % 60 % 90 % 120

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0.60% 462,86 . .  1Q0ÆO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES 2,44% 1.889,11 Ê m
J  ................ -

.. - „ . . - « p o ___ 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0 ESTRUTURA E ALVENARIA 7,34% 5.688,65 . , W 30 u n a . I J H f l i

_____ 4oyoa

0,00 0,00

4.0 COBERTURA 14.43% 11.183,53 0,00 0,00 0,00 0,00 .. . * r 3 , 4 i

5.0 REVESTIMENTOS - PISOS. PAREDES E TETO 30,08% 23.311,70 30JÛ0 S.393Jh .. .m o o . .  S j i í ^ .m o o 6 .9 93 j^

6.0 ESQUADRIAS 16,93% 13.118,42 _ JHSO «■»,.37' 0,00 0,00

7.0 PINTURA 5.15% 3.994,45 . «koo 1 K 7 S

8.0 ELÉTRICA 9,41% 7.292,60

AJML10

3ÊÊÊM

9.0 HIDROSANITÁRIA 11,43% 8.862,20

10.0 LIMPEZA FINAL 2,20% 1.703,26 ■ M M  051.63 Mim À  asiÆÊ

TOTAL SIMPLES 100,00% 77.506,78 18,12% 14.043,05 19,58% 15.177,97 38,08% 29.516,56 24,22% 18.769,21

BDI 20% 15.501,36 18,12% 2.808,61 19,58% 3.035,59 38,08% 5.903,31 24,22% 3.753.84

TOTAL ACUMULADO + BDI 20% 93.008,14 18,12% 16.851,66 19,58% 35.065,21 38,08% 70.485,09 100,00% 93.008,14



OOVEiRNO MUNICIPAL. DE .

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

ComprorrMso •  iro M h o  para uirrta npvo

I O V A M  I «  T

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

LOCAL; BARRO VERMELHO FORTIM - CE
BOI s 20,00%MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA; 06/12/2018 I

Código item Descrição Unid. Quant. Total

1.00 SERVIÇOS Pfm.lMINARES
C4541 1.01 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 2,00X3,00 6,00

2.00 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES

C1256 2.01 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 {(1,95X4 + 7,55) + (1,80X4 + 4,3) + 6,10 + 3,25 + 1,10X2 + (5,60 + 
1,95X2)W,40X0.40 7,67

C0330 2.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 33,57X0,2 6,71

C0702 2.03 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 {(1,95X4 + 7,55) + (1,80X4 + 4,3) + 6,10 + 3,25 + 1,10X2 + (5,60 + 
1,95X2)»,40XO,40

7,87

C2533 2.04 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 {(1,95X4 + 7,55) + (1,80X4 + 4,3) + 6,10 + 3,25 + 1,10X2 + (5,60 + 
1,95X2)10,40X0,40

7,67

C4592 2.05 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 M3 47,9X0,20X0,20 1,92
C0830 2.06 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,40X0,40X0,40X10 0.53

3.00 ESTRUTURA E ALVENAiUA
C2666 3.05 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 22X1,5X0,1X0,1 0,33
C0073 3.07 ALVbNAKlA Ub 1IJÜLO CbKAMiCÜ hUKAUU (yx iyx iy)cm  Ü/AKÜAMASSA Mlíá IA  Ub ÜAL HIUKAIAÜA bSP.=1ücm M2 47,90X2,80 134,12

C4456 3.08 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m M2 2,10X1,70 3,57

4.00 COBERTURA

C2201 4.01 RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA M2 S i  11.60X9,65 111,94

C0387 4.03 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M S O ^ - j ^ ’^ ^ 4 0 X 2 , 0 0
50,00

C4463 4.04 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 1 7,00XÍ8D

----------------- ^ -------------------------------------------
21,00

C4469 4.06 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm Cl PERFIL 'T ' EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 w S ^ ^ ià íe c r T  2 ,9 0 x /? S  + 1,80x 2,25
85,31

C3448 4.05 BEIRAL DE MADEIRA (IXIO)cm M 1 í O '
50,00

"  T u



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Compromtwo •  troOoir>o para vma n «vo  higtáno.

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
BDI = 20,00%MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA: 06/12/2018

Código Item Descrição Unid. Quant. Total

5.00 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETO

C0776 5.01 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP,= 5mm PI PAREDE M2 134,12X2,00 268,24
CS'lOS 5.02 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRACO 1:3 M2 134,12X2,00 268,24
C4443 5.03 CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm=) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE M2 {4[(2,95)+(2X1,45)] + 2(1,65+1,95)}2,80 + 5(1,60X1,8) + 2(1,60X1,00) 103,28
C4437 5.05 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ') - PEI-5/PEI-4 PI PISO M2 14,72+91,69+7,74 114,15
C2286 5.07 SOLEIRA DE MÁRMORE L= IScm M 0,90 + (0,81X10) 9,00
C3025 5.08 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 (14,72 + 91,69 + 7,74) 0,05 5.71

6.00 ESQUADRIAS

C4428 6.01 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m ) ,  COMPLETA UN 11,00 11,00

C1516 6.03 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA M2 3,25X2 6,50
COMP, 6.04 GRADE DE ALUMÍNIO PI FACHADA M2 6,00X3,00 12,00

C3659 6.05 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO

M 5,52 5,52
C2680 6.06 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 0,6X0,6 0,36

7.00 PINTURA
C1615 7.01 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 134,12X2,00 268,24
C1280 7.03 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 í » \ i y i / í - L  22X2,1 46,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OOVE-RNO MUNÍCIPAU DE

OBJETO; REFORMA / ADAPTAÇAO DO PSF DO BARRO VERMELHO TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
BDts 20,00%MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA: 06/12/2018 I

código Item Descrição Unid. Quant. Total

8.«0 ELÉTmCA
C1947 8.01 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 30,00 30,00
C0326 8.03 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 3,00 3,00
C1029 8.04 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA. ATÉ 250W UN 2,00 2,00
C1673 8.05 LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÂMPADA INCANDESCENTE UN 21,00 21,00
C2044 8.06 PROJETOR DE ALUMÍNIO. C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W UN 2,00 2,00
C1494 8.08 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 15,00 15,00
C2484 8.09 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 30,00 30,00
C2077 8.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 1,00

>.00
C1948 9.01 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUCÂO PT 12,00 12,00
C1950 9.02 PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUCÂO PT 12,00 12,00
C3441 9.04 CAIXA D ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L UN 1,00 1,00
C3017 9.06 PIA DE ACO INOX (1.20x0.60)m Cl 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 5,00 5,00
C1618 9.07 LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, Cl TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 4,00 4,00
C0348 9.08 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1,00 1,00
C1898 9.09 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS M 2,00 2,00
C4635 9.10 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES Cl ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1,00 1,00

10.00 UMrezAHN«L
C1620 10.00 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 26,00 26,00

7,-,,^...-^ DE S ALES
2 ENoENHEiRO CIVIL

0 6 0 3 5 5 6 8 8 -4  (C R E A -C E )



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

g o ve r n o  m u n ic ipa l  de

HbRTIM
U M A  N O V A  H I S T Ó R I A

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO
LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

DATA; 06/12/2018 BDI = 20,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CÓDIGC DESCRIÇÃO HORISTAVo
GRUPO
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA 0,2̂ :̂E27
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário Educaçaõ fÿ 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho ric 3-00A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais básicos
GRUPO
BI Repouso Semanal Remunerado 17,88
B2 Feriados 3,72
B3 Auxilio - Enfrermidade 0,92
B4 13°Salário 11,01
BS Licença Paternidade 0,08
B6 Faltas justificadas 0,73
B7 Dias de Chuva 1.67
B8 Auxilio Acidente de Tabalho 0,12
B9 Férias Gozadas 11,80
B10 Salário Maternidade 0,03
B Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 47,96
GRUPO
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,12
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,40
C3 Férias Indenizadas 2,40
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,83
CS Indenização Adicional 0,60
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 15,35
GRUPO
Dl Rencidência de Grupo A sobre Grupo B 8,06
D2 Rencidência de Grupo A sobre Prévio Trabalhado e Reincidência 0,64
D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 8.70
*GRUPC
El
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A+B+C+D+E) 88,81

FISCALIZAÇÃO 

JOSÉ DO CARMO DE S 

Eng“ Civil CREA © E ra

L-'w-
i^ ^ N G a ln t iR O  CIVIL
.  0 6 0 3 5 5 6 0 8 -4  (CRE#^



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
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Bbrtim
U M A  N O V A  H I S T d K f A

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADALOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE

DATA; 06/12/2018 BDl = 20,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI

^ AC Administração central 3,00
W

DF Despesas financeiras 1,00
R Riscos 1,00

Benefício
S + G Garantia/seguros 1,00

L Lucro 4,50

1 Impostos 7,65

• PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 2,00

TOTAL DOS IMPOSTOS 7,65

BDl = 20,00%|

B D l  =



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

HOBTIIWI
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

801 s 20,00%DATA: 06/08/2018

1.00

1.01
C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER • M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

11530 MONTAEX)R H 3,0000 7,2000 21,6000
12391 PEDREIRO H 3,0000 7,2000 21.6000
12543 SERVENTE H 3,0000 4,8800 14,6400

Total; 57,8400
MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2“ UN 0,1700 16,2300 2,7591

11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2‘ UN 0,1700 17,6000 2,9920

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') U 1,5000 22,4000 33,6000

18395 LONA a  APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, M2 1,0000 79,3900 79,3900
IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO

Total: 118,7411
SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM M3 0,0125 278,0350 3,4754
AGREGADO ADQUIRIDO

Total: 3,4754
Total Simples: 180,06

Encargos Sociais: 51,37
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 231,43

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total por ser\iço

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,4998 13,8268 6,9106

Total: 6,9106

MAO DE OBRA
12391 PEDREIRO H 2,0000 7,2000 14,4000

12543 SERVENTE H 16,0000 4,0800 78,0800

Total: 92,4800

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,6462 46,0000 29.7252
10280 BRITA M3 0,5852 56,0000 32,7712
10805 CIMENTO PORTEAND KG 196,0000 0,5000 98,0000

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,40CK) 45,3700 18,1480

Total: 178.6444

Total Simples: 278,04
Encargos Socials: 83,69

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 361,63

2.00
2.01
C1256 > ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - M3
MAO DE OBRA Unidade

I2543 SERVENTE H
Coeficiente

2,9300
Preço 

4,8800 
Total: 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI:

2.02

Total por serviço
14,2984
14,2984

14,30
12,44

0,00
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OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEIN FRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06 /08 /2018 BD1 = 20,00%

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÂO - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente

12543 SERVENTE H 1,7000
Preço

4,8800
Total;

Total por serviço

MATERIAIS
I0111 AREIA VERMELHA 1000 46,0000

Total: 
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI; 

Valor Geral:
2.03
C0702 • CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÁo  BASCULANTE - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10578 CAMINHÃO BASCUUNTE 6 M3 (CHI)

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE

Unidade
H

Coeficiente
0,2400

Preço
18,2453

Total;

Total por serviço

7200 4,8800
Total; 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

Total por serviço

2.05

TRAÇO 14
Total

Total Simples 
Encargos Sociais 

Valor BDI: 

Valor Geral:

8,2960
8.2960

50,6000
50,6000

58,90
7,21
0,00

66,11

4,3789

4,3789

3,5136
3,5136

7,89
4,73
0,00

12,62
2.04
C2S33 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ S KM - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,1852 99.7109 18,4665

Total: 18,4665
Total Simples: 18,47

Encargos Sociais: 1,29
Valor BOI: 0,00

Valor Geral: 19,76

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 • M3

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
12391 PEDREIRO H 8,5000 7,2000 61.2000
12543 SERVENTE H 9,2000 4,8800 44,8960

Total; 106,0960
MATERIAIS

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 235,0000 0,4200 98,7000

Total: 98,7000
SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN M3 0,3000 287,2360 86,1708

86,1708
290,97
105,05

0,00

396,02
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OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

6D ls 20,00%DATA: 06/08/2018
C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 - M3
MAO DH OBRA Unidade Coeficiente

12543 SERVENTE H 10.0000

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 1,2160
10805 CIMEr'H'O PORTLAND KG 365,0000

Preço 
4,6800 

Total:

46,0000 
0,5000 

Total "
Total Simples 

Encargos Sociais 

Valof BDI 

Valor Geral:
2.06

3.00
3.01
C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO - M3

3.02

Total por serviço

55,9360
182,5000
238,4360

287,24
42,46
0,00

329,70

C0830 .  CONCRETO CICLÕPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO •• M3
EQUiPAMEf^OS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,4998 13,8268 6,9106

Total. 6,9106
MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO H 2,0000 7,2000 14,4000
12543 SERVENTE H 16,0000 4,8800 78,0800

Total: 92,4800

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,6462 46,0000 29,7252
10280 BRITA M3 0,5852 56,0000 32,7712
10805 CIMENTO PORTLAND KG 196.0000 0.5000 98.0000
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,4000 45,3700 18,1480

Total: 178,6444
Total Simples: 278,04

Encargos Sociais: 83,58
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 361,63

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
(0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140 13,8268 9,8723

Total: 9,8723

MAO DE OBRA
I0037 AJUDANTE H 12,3000 5,6000 68,8800

10121 ARMADORff=ERREIRO H 4,8000 7,2000 34,5600

Í0498 CARPINTEIRO H 7,5000 7,2000 54,0000

I2391 PEDREIRO H 2,0000 7,2000 14,4000

12543 SERVENTE H 12,0000 4,8800 58,5600
Total 230,4000

MATERIAIS
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 1,2000 9,9700 11,9640

10109 AREIA MEDIA M3 0,6235 46,0000 28,6810

10157 AÇO CA-25 KG 60,0000 4,0600 243,6000

10280 BRITA M3 0,8780 56,0000 49,1680

10805 CIMENTO PORTLAND KG 327,6000 0,5000 163,8000

11691 PONTALE7E / BARROTE DE 3“x3" M 0,6000 14,7900 8,8740

11728 PREGO 18X27 (21/2X10) KG 2,0000 9,4000 18.8000

11916 TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm M 5,0000 6,1800 30,9000

Total: 555,7870

Total Simples: 796,06
Encargos Sociais: 204,94

Valor BDI; 0,00

Valor Gerai: 1.001,00

u 6 r lc »
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C0840 - CONCRETO PA/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARtO) Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

OBJETO: REFORMA /  ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEIN FRA V024.1 DESONERADA

DATA; 06/08/2018 BDI = 20,00%

C0073 - ALVENARIA OE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cin C/ARGAMASSA MISTA □E CAL HIDRATADA ESP.slOcm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
I2391 PEDREIRO H 1,0000 7,2000 7,2000
12543 SERVENTE H 1,1200 4,8800 5,4656

Total 12,6656
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0150 46,0000 0,6900
10441 CAL HIDRATADA KG 2,1800 0.7400 1,6132
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2.1800 0,5000 1,0900
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 25,0000 0,4200 10,5000

Total 13,8932
Total Simples: 26,56

Encargos Sociais: 11,02
Valor BDI: 0,00

Valor Geral; 37,58
3.03
C44S6 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÕRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m -M 2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12391 PEDREIRO H 0.3500 7,2000 2,5200
12543 SERVENTE H 0,3500 4,8800 1.7080

Total: 4,2280
MATERIAIS

I0169 AÇO CA-60 KG 0,7400 4,1400 3,0636
11691 POrjTALETE / BARROTE DE 3'X3" M 1,3000 14,7900 19,2270

11728 PREGO 18X27 (21/2X 10) KG 0,0300 9,4000 0,2820
11846 SARRAFO DE 1'X4" M 0,9700 4,7400 4,5978
11916 TABUA DE r  DE 3A • L = 30cm M 0,6500 6,1800 4,0170

18283 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO M2 1,0000 32,0000 32,0000
DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEAOO -

Total 63,1874
SERVIÇOS

C0840 CONCRETO PA/IBR,, FCK 15 MPa COM M3 0,0400 279,7987 11,1919
AGREGADO ADQUIRIDO

C l 603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO M3 0,0400 75,0400 3,0016
a  ELEVAÇÃO

Total; 14,1935
Total Simples: 81,61

Encargos Sociais: 7,40
Valor BDI; 0,00

Valor Geral: 89,10

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140 13,8268 9,8723

Total 9.8723

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 6,0000 4,8800 29,2800

Total. 29,2800

MATERIAIS
I0109 AREIA MEDIA M3 0,8872 46,0000 40,8112
10805 CIMENTO PORTLAND KG 294,0000 0,5000 147,0000
11605 PEDRtSCO M3 0,8360 63,2000 52,8352

Total; 240,6464
Total Simples: 279,80

Encargos Sociais: 29,96
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 309,75

DE SALES
;,>'*éító£.nHEiFio CIVIL
rTo60356688-4 (CREA-CE)
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C4463 - CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA ■ M

Total: 
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral:

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06/08/2018 BDt = 20,00%

C1803 - LANÇAMENTO E APLICAÇAO OE CONCRETO 0 / ELEVAÇAO - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12391 PEDREIRO H 5,0000 7,2000 36,0000
12543 SERVENTE H 8,0000 4,8800 39,0400

Total: 75,0400
Total Simples: 75,04

Encargos Sociais: 65,29
Valor BDI; 0,00

Valor Geral; 140,33
4.00
4.01
C2201 . RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA • M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12391 PEDREIRO H 1,1000 7,2000 7,9200
12543 SERVENTE H 1,1000 4,8800 5.3680

Total; 13,2880
MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 15,0000 0,4600 6,9000

Total 6,9000
Total Simples: 20,19

Encargos Sociais: 11,56
Valor BDI: 0,00

Valor Geral; 31,75
4.02
C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12391 PEDREIRO H 0,3000 7,2000 2,1600
12543 SERVENTE H 0,3200 4,8800 1,5616

Total: 3,7216
MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0,0025 50,0000 0,1250
I0441 CAL HIDRATADA KG 0,3240 0,7400 0,2398
10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,3240 0,5000 0,1620

Total: 0,5268
Total Simples: 4,25

Encargos Sociais; 3,24
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 7,49
403

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
12391 PEDREIRO H 0,5000 7,2000 3,6000
12543 SERVENTE H 0,5000 4,8800 2,4400

Total: 6.0400
MATERIAIS

10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA UN 3,0000 1,2000 3,6000

Total: 3,6000
SERVIÇOS

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E 
AREIA S/PEN TRAÇO 1:2:9

M3 0,0020 305,6160 0,6112

0.6112
10,25

5,34
0,00

15,59
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C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 - M3

Total: 
Total Simplos: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral:
4.04

MATERIAIS
I8294 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm 0/ 

PERFIL 'T ' EM AÇO

Unidade
M2

Coeficiente
1.0000

Preço
69,6700

Total: 
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDi: 

Valor Geral:
4.05
C3448 • BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm - M

5.00
5.01

Total por serviço

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BOIs 20,00%DATA: Oe/08/2018

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
12543 SERVENTE H 10,0000 4,8800 48,8000

Total: 48,8000
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 1,2160 46,0000 55,9360
I0441 CAL HIDRATADA KG 162,0000 0,7400 119,8800
10805 CIMENTO PORTLAND KG 162,0000 0,5000 81,0000

256,8160
305,62

42,46
0,00

348,08

C44S9 < FORRO PVC - MODULADO (618x12S0)mm C/ PERFIL ‘ T* EM AÇO • FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

69,6700
69.67 
0,00 

0,00

69.67

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5000 5.6000 2,8000
I0498 CARPINTEIRO H 0,5000 7,2000 3,6000

Total; 6,4000

MATERIAIS
I I 724 PREGO KG 0,1000 9,4000 0,9400

16232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM M 1,0000 6.7700 6,7700

Total 7,7100

Total Simples: 14,11

Encargos Sociais: 6,57

Valor BDi: 0,00

Valor Geral: 19,68

C0776 • CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.s 6mm P/ PAREDE - M2

ût>nc«

MAO DE OBRA 
12391 
12543

PEDREIRO
SERVENTE

MATERIAIS
10109
10805

AREIA MEDIA 

CIMENTO PORTLAND

5.02

Unidade
H
H

M3
KG

Coeficiente
0,1000

0,1500

Preço
7,2000
4,8800

Total:

Total por serviço

0,0061

2,4300

46,0000 

0,5000 
Total: 

Total Simples: 
Encargos Sociais:

0,7200
0,7320

0,2806
1,2150
1,4956

2,96
1,26
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OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral;
5.04

MAO DE OBRA
11328 
12543

LADRILHtSTA
SERVENTE

Unidade
H
H

Coeficiente
1,2000

1,2000

MATERIAIS
(6498

SERVIÇOS
C4429

CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 
30x30cm (900 cm^ - PEI-5/PËM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. 
TRAÇO 1 5

Preço
7,2000
4,8800

Total

26,2000

Total.

360,2920

Total por serviço

Total- 
Total Simples; 

Encargos Sociais:

DATA: 06/08/2018 BOI = 20,00%

C3408 - REBOCO C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 • M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12391 PEDREIRO H 0,6000 7,2000 4,3200
I2543 SERVENTE H 0,6000 4,8800 2,9280

Total 7,2480
SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, 
TRAÇO 1:3

M3 0,0250 347,7360 8,6934

Total: 8,6934
Total Simples: 15,94

Encargos Sociais: 7,37
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 23,31
C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 • M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12543 SERVENTE H 10,0000 4,8800 48,8000
Total; 48,8000

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 1,2160 46,0000 55,9360
10805 CIMENTO PORTLAND KG 486,0000 0,5000 243.0000

Total: 298,9360
Total Simples: 347,74

Encargos Sociais: 42,46
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 390,20
5.03

C4443 - CERAMICA ESMALTADA C l ARQ. PRÉ4=ABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm<) - PEI.S/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
11328 LAORILHISTA H 0,7200 7,2000 5,1840
12543 SERVENTE H 0,7200 4,8800 3,5136

Total: 8,6976
MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 
30x30cm (900 cm^ - PE1-5/P6I-4

M2 1,1000 26,2000 28,8200

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI 
CERÂMICAS E PORCELANATOS

KG 6,0000 2,0000 12,0000

T(^ l: 40,8200
49,52
7,57
0,00

57,09

C4437 > CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm«) • PEI-6/PEM PI PISO > M2

8,6400
5,8560

14,4960

28,8200

28,8200

7,2058

7,2058
50,52
15,37
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OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BDI s 20,00%DATA: 06/08/2018
C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1 ;6 • M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente

12543 SERVENTE H 32,4500

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 1,2160
10805 CIMENTO PORTLAND KG 292,0000

Preço 
4,8800 

Total

46,0000 
0,5000 

Total: 
Total Simples 

Encargos Sociais 

Valor BDI 

Valor Geral
5.05
C2286 - SOLEIRA DE MÁRMORE Ls 15cm - M

C0197 .ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 > M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço

12543

MATERIAIS

SERVENTE H 10,0000 4,8800
Total:

10109 AREIA MEDIA M3 1,2160 46,0000
10441 CAL HIDRATADA KG 182,0000 0,7400
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 365,0000 0,5000 

Total: 
Total Simples: 

Encargos Socials; 
Valor BDI; 

Valor Gerat:
5.06
C302S - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,SMPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3
MAO DE OBRA

12391
(2543

SERVIÇOS
C0839

PEDREIRO

SERVENTE

CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM 
AGREGADO AIXJUIRIDO

Total por serviço

R u íW lC Í

Total por serviço

158,3560

55,9360
146,0000
201,9360

360,29
137,79

0,00

498,08

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
12391 PEDREIRO H 0,0800 7,2000 0,5760
12543 SERVENTE H 0,0400 4,8800 0,1952

Total: 0,7712
MATERIAIS

11882 SOLEIRA DE MÁRMORE DE 15CM M 1,0000 31,1190 31,1190

Total. 31,1190
SERVIÇOS

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HI[)R E 
AREIA S/PEN TRAÇO 1:1.4

M3 0,0038 421.9160 1,5822

Total 1.5822
Total Simples 33,47

Encargos Sociais 0,83
Valor BDI 0,00

Valor Gerai 34,30

48,8000

55,9360
134,6800

182,5000
373,1160

421,92
42,46

0,00

464,38

Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
H 2,0000 7,2000 14,4000
H 6,0000 4,8800 29,2800

Total 43,6800

M3 1,0000 274.2541 274,2541

Total
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI:

274,2541
317,93

67,96
0,00

385,89
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C0839 - CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO • M3
EQUIPAMENTOS (CHORARtO) Unidade Preço

6.00
6.01
C 44^-TO R TA  TIPO PARANÁ (0,80 x^,lÕ  m), COMPLETA - UN

Total; 
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral:
6.03
F1427 • GRADE EM ALUMÍNIO PI FACHADA • M2

Total
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI; 

Valor Geral;

Total por serviço

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEIN FRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06/08/2018 BDI = 20,00%

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140 13,8268 9,8723

Total: 9,8723
MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 6,0000 4.8800 29,2800
Total: 29,2800

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,8971 46,0000 41,2666
10805 CIMENTO PORTLAND KG 282,0000 0,5000 141,0000
11605 PEDRISCO M3 0,8360 63,2000 52,8352

Total 235,1018
Total Simples; 274,26

Encargos Sociais: 29,95
Vaior BDI; 0,00

Valor Geral: 304,20

SERVIÇOS
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

Unidade
CJ

Coeficiente
1,0000

Preço
228,3284

Total por serviço
228,3284

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 2,0000 21,0200 42.0400

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m), O  
FERRAGENS

UN 1,0000 192,8600 192,8600

463,2284
463,23

66,48
0,00

619,71

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total unitáno
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,5000 5,6000 8,4000

11858 SERRALHEIRO H 2,5000 7,2000 18,0000

Total: 26,4000

MATERIAIS
I0207 GRADE EM ALUMÍNIO L, 200x200 mm UN 1,0000 185,6300 185.6300

185,6300
212,03

22,97
0,00

235,00

6.04

C36S9 • PORTÀO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2

Total por serviçoMAO DE œ R A
11530 MONTADOR
12391
12543

MATERIAIS
10108
10805
16727

PEDREIRO
SERVENTE

AREIA GROSSA 
CIMENTO PORTLAND
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE

Unidade
H
H
H

M3
KG
UN

Coeficiente
1,0000

0,3500
0,2500

0,0010

0,1500
1,0000

Preço
7.2000
7.2000 
4,8800

Total ’

50,0000
0,5000

7,2000
2,5200
1,2200

10,9400

0,0500
0,0750



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
.0 l/ ^

GOVERNO MUNICIPAL DE

HORTIIW!
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BDI = 20,00%DATA: 06/08/2018
K tK K O  O /h tU M A U U K A  fc LXJBKAUIVAt»,
INCLUS PINTURA ESMALTt SINTÉTICO (=1M2)

Total: 
Total Simples: 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral;
6.05
C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO Es6mm E MOLDURA DE MADEIRA - M2

7.00
7.01
C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA . M2

7.02
C l 280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

8.00
8.01
CÏ947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT
MAC DE OBRA

10042
12312
I2543

MATERIAIS
I0356
I0419

10428

AJUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA
SERVENTE

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 
CAIXA ESTAMPADA 3‘'X3", 4"X2'‘, 4'’X4” - 
CHAPA 18
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF 
100X100X80MM
CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 
DE 3/4-
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

Unidade
H
H
H

M
UN

UN

UN

UN

Coeficiente
3.0000
3.0000 
2,5000

12,0000
1,0000

1,0000

1,0000

0,1000

Preço
5,6000
7,2000

Total por serviço

290,5250 
301,47 

9,62 
0,00 

310,98

MAO DE OBRA Unidade Coef Ciente Preço Total por serviço
10037 AJUDANTE H 1,5000 5,6000 8.4000
11530 MONTADOR H 2,5000 7,2000 18,0000

Total. 26,4000
MATERIAIS

I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MiSTURADA KG 3,1000 1,3300 4,1230
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO KG 1,5000 6,5900 9,8850
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA 

CAIXILHO
M2 1,0000 215,0000 215,0000

12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 4,0000 14,0000 56,0000
Total: 285,0080

Total Simples: 311,41
Encargos Sociais: 22,97

Valor BDI: 0,00

Vak>r Geral; 334,38

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 5,6000 1,9600
12395 PINTOR H 0,4000 7,2000 2,8800

Total. 4,8400
MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 0,5500 0,1375
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,1200 10.0400 1,2048
I2096 TINTA LATEX L 0,1700 12,5700 2,1369

Total 3,4792
Total Simples: 8,32

Encargos Sociais; 4,21
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 12,53

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0.3500 5,6000 1,9600
12395 PINTOR H 0,4000 7,2000 2,8800

Total: 4.8400
MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0400 10,4600 0,4184
11100 ESMALTE SINTÉTICO L 0,1600 12,0000 1,9200
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ 

MADEIRAS
L 0,1300 16,1800 2,1034

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000 0,5500 0,2200
Total: 4,6618

Total Simples: 9,60
Encargos Sociais: 4,21

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 13,71

16.8000 
21,6000



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

GOVERNO MUNICIB^L DE

m B X I A Æ
OBJETO: REFORMA/ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEIN PRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06/08/2018 BDI = 20,00%

11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4- M 3,0000 3,2000 9,6000
11105 ESPELHO 4*'X2" OU 3"X3*' UN 1,0000 2,1000 2,1000
11181 FITA ISOLANTE M 3,0000 0,6900 2,0700
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 

TOMADA 2POLOS
UN 1,0000 16,2300 16,2300

11409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODLTTO 3/4" UN 2,0000 0,8300 1,6600

Total: 
Total Simples: 

Encargos Sociais; 
Valor BDI: 

Vaior Geral:
8.02

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Vaior BDI; 

Valor Geral;
8.05
C2044 • PROJETOR DE ALUMÍNIO, C l LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W • UN
MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

MATERIAIS
11468
11739
11773

LÂMPADA FLORESCENTE PL - 18W 
PROJETOR REF M A-331, FAB. REEME 
REATOR AFP PI LÀMP FLUORESC. 
COMPACTA

Unidade
H
H

UN
UN
UN

Coeficiente
0,8500
1,3500

Preço 
5.6000 
7,2000 

TcAal:

Total por serviço

57.5800
108,18
44,03
0,00

162,21

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4*X 2.40M - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5000 5,6000 19,6000
12312 ELETRICISTA H 1,5000 7,2000 10,8000

Total: 30,4000
MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,0000 8,0500 24.1500
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 1,0000 47.0300 47,0300
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000 2,3500 2,3500
I I 244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 

3/4"x2.40M
UN 1,0000 48,2000 48,2000

Total 121,7300
Total Simples: 162,13

Encargos Sociais: 26,46
Valor BOI: 0,00

Valor Geral: 178,68
8.03
C1029 ■ CÉLULA FOTOELÉTRiCA PI LÂMPADA, ATÉ 250W . UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,8000 5,6000 4,4800
12312 ELETRICISTA H 0,8000 7,2000 5,7600

Total: 10,2400

MATERIAIS
10503 CÉLULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ 

SUPORTE
UN 1,0000 26,4000 26,4000

TcXal: 26,4000

Total Simples: 36,64
Encargos Sociais: 8,91

Valor BDI: 0,00

Valor Geral; 46,65

8.04
C1673 - LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO C/ LÁMPADÁ INCANDESCENTE - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,8000 5,6000 4,4800

12312 ELETRICISTA H 0,8000 7,2000 5,7600

Total: 10,2400

MATERIAIS
I1379 LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO UN 1,0000 15,3000 15,3000

11471 LÂMPADA INCANDESCENTE (25 A 100 )W UN 1,0000 2,0000 2,0000

Total: 17.3000
27,54

8,81
0,00

36,45

4.7600
9,7200



PREFEITURA MUNICIPAL DE

.  i GOVERNO MUNICIPAL DEmRTIM
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BDIs 20,00%DATA: 106/08/2018
Total; 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral:
8.06
C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 2S0V • UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2100
12312 ELETRICISTA H 0,2100

MATERIAIS
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 1,0000

Preço
5,6000
7,2000

Total:'

6,0000
Total

Total Simples 
Encargos Sociais 

Valor BDI 

Valor Geral
8.07
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2900 5,6000
I2312 ELETRICISTA H 0,2900 7,2000

Total:
MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA UN 1,0000 12,2000
Total: 

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral:
8.08
C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

201,0000

215,48
12,60
0,00

228,08

Total por serviço
1,1760
1.6120
2,6880

6,0000

6,0000

8,69
2,34
0,00

11,03

Total por serviço
1,6240
2.0880

12,2000

12,2000

15,91
3,23
0,00

19,14

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,2000 5,6000 6,7200
12312 ELETRICISTA H 1,2000 7,2000 8,6400

Total: 15,3600
MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO UN 1,0000 30,6000 30,6000
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000 30,1000 30,1000
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000 24,8800 24,8800
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 

CIRCUITOS
UN 1,0000 23,9000 23,9000

Total: 109,4800
Total Simples: 124,84

Encargos Sociais: 13,36
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 138,20
9.00
9.01
Cl 948 > PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 5,6000 16,8000
12320 ENCANADOR H 3.0000 7,2000 21,6000
12543 SERVENTE H 2,50(X) 4,8800 12,2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

liORTIM
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE

06/08/2018 20 ,00%

Total 50,6000
MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 50,0000 0,1750
I0441 CAL HIDRATADA KG 2,5000 0,7400 1,8500
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,5000 0,5000 1,2500
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 2,0000 0,8000 1,6000
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,0000 1,6000 6,4000
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000 3,1000 3,1000
11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,0000 1,2000 2,4000
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 1,0000 2,2000 2,2000

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000 2,3000 2,3000
I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4’) M 1,2000 2,4500 2,9400
12201 TUBO PVC SOLDÂVEL DE 32MM (1') M 5,0000 6,0000 30,0000

Total 54,2150
Total Simples 104,82

Encargos Sociais 44,03
Valor BDI 0,00

Valor Geral 148,84

902
Cl 950 • PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 5,6000 16,8000
12320 ENCANADOR H 3,0000 7,2000 21,6000
12543 SERVENTE H 2.5000 4,8800 12,2000

Total 50 6000

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0040 50,0000 0,2000
10441 CAL HIDRATADA KG 3,0000 0,7400 2,2200
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,0000 0,5000 1,5000
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1,0000 5,8000 5.8000
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM UN 2,0000 1,4000 2,8000
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM UN 1,0000 1,9000 1,9000

I2012 TE PVC RÍGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4') UN 1,0000 10,4500 10,4500

12013 TE PVC r íg id o , p a r a  ESGOTO - 40MM (1 1/2’) UN 1,0000 3,4800 3,4800

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4*) M 0,3300 9,3300 3,0789
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2*) M 1,5000 3,6000 5,4000

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2*) M 0,5000 5,5000 2,7500

Total 39,5789

Total Simples 90,18
Encargos Sociais 44,03

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 134,21

9.03
C3441 - CAIXA O AOUA EM FYBERCLASS .  CAP. 500L - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

12543 SERVENTE H 0,7000 4,8800 3,4160
Total 3,4160

MATERIAIS
16226 CAIXA DÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L. UN 1,0000 208,5800 208,5800

COM TAMPA
Trtat 208,5800

Total Simples 212,00
Encargos Sociais 2,97

Valor BDI 0,00

Valor Geral 214,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE

HbRTilVfl

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 
P/LAVATORtO 1/2'

0000 43,9000

Total
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

NOVA H.

OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06/08/2018 BDI = 20,00%

9,04
C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C /1 CUBA E ACESSÓRIOS • UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por servHjo

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,0000 5,6000 11,2000
12320 ENCANADOR H 2,0000 7,2000 14,4000
12391 PEDREIRO H 2.0000 7,2000 14,4000
12543 SERVENTE H 2,0000 4,8800 9,7600

Total: 49,7600
MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0,0190 50,0000 0,9500
10169 AÇO CA-60 KG 0,6000 4,1400 2,4840
10805 CIMENTO PORTLAND KG 9,8300 0,5000 4,9150
11606 PEDRISCO M3 0,0260 63,2000 1,6432
11863 SIFÃO CROMADO 2" UN 1,0000 93,7000 93,7000
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN 1,0000 32,0200 32,0200
12344 FITA VEDA ROSCA 25 M x 3/4" UN 1,1000 6,5000 7,1500
12487 PIA EM INOX 1,20x0,60 C /1 CUBA - C18/A304 UN 1,0000 136,5000 136,5000

12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO 
LONGO (PADRÃO POPULAR)

UN 1,0000 35,0000 35,0000

Total. 314,3622
Total Simples: 364,12

Encargos Sociais: 43,30
Valor BOI: 0,00

Valor Geral; 407,42
9.05
C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, Cf TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN
MAO OE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,3000 5,6000 18,4800
12320 ENCANADOR H 3,3000 7,2000 23,7600

Total: 42,2400
MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2.0000 0,1700 0,3400
11091 ENGATE CROMADO UN 2,0000 16,0600 32,1200
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 1,1200 0,3800 0,4256
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA UN 1,0000 163,9700 163,9700

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÂO 
SANITÁRIOS

UN 2,0000 2,5500 5,1000

11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN TX1 1Í2” UN 1,0000 77,5000 77,5000

9.06

43,9000

323,3556
365,60

36,75
0,00

402.35



PREFEITURA MUNICIPAL DE

l>C7Vb.KNC> MUNte:iK<M_ OE.meXIAÆ

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI:

F .O V - M.

OBJETO; REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE
TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

DATA: 06/08/2018 B0I = 20,00%

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA • UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,0000 5,6000 11,2000
I2320 ENCANADOR H 2,0000 7,2000 14,4000

Total; 26,6000
MATERIAIS

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA 
ACOPLADA

UN 1,0000 239,7000 239,7000

10301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1700 0,3400
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA 

BACIA
UN 1,0000 152,6000 152,6000

11091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16,0600
I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600 0,3800 0,2128
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO 

SANITÁRIOS
UN 2,0000 2,5500 5,1000

11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA UN 1,0000 20,9000 20,9000
Total 434.9128

Total Simples: 460,51
Encargos Sociais: 22,28

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 482,79
9.07
C l 898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CVTUBO INOX P/WC*S M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por sen4ço

11530 MONTADOR H 1,0000 7,2000 7,2000
12391 PEDREIRO H 0,2500 7,2000 1,8000
I2543 SERVENTE H 0.350Ü 4,8800 1,7080

Total: 10,7080
MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA M3 0.0005 50,0000 0,0250
10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,1500 0,5000 0,0750
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX 

EM wcrs
M 1,0000 176,0000 176,0000

Total: 176,1000
Total Simples: 186,81

Encargos Sociais: 9,31
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 196,13
9.08
C4635 ’ BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 5,6000 16,8000
12320 ENCANADOR H 3,0000 7,2000 21,6000

Total 38,4000
MATERIAIS

(0082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 1,0000 7,0000 7,0000
10301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000 0,1700 0,3400
11091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 16,0600 16.0600
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600 0,3800 0,2128
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1,0000 5,8000 5,8000
11516 MASSA PARA VÍDRO KG 0,1000 6,5900 0,6590
I I 579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO 

SANITÁRIOS
UN 2,0000 2,5500 5.1000

18636 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA 
FRONTAL (PADRÃO ALTO)

UN 1,0000 312,1000 312,1000

18651 BACIA DE LOUÇA BRANCA Cf CAIXA 
ACOPLADA, P/ DEFICIENTE

UN 1,0000 310,0000 310,0000

Total: 657,2718

10.00
10.01

695,67
33,41
0,00



. J GOVERNO MUNICIPAL DE

HOBTIM
OBJETO: REFORMA / ADAPTAÇÃO DO PSF DO BARRO VERMELHO

LOCAL: BARRO VERMELHO FORTIM - CE TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA

BDI» 20,00%DATA: 06/08/2018
C1620-LETRE iRO > LETRA EM CAIXA DE ZINCO, Hs 20CM - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total por serviço

10037 AJUDANTE H 1,1000 5,6000 6,1600

11858 SERRALHEIRO H 1,1000 7,2000 7,9200

12391 PEDREIRO H 0,8000 7,2000 5,7600

12543 SERVENTE H 0,2000 4,8800 0,9760

Total; 20,8160

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0040 50,0000 0,2000
10301 BUCHA PLASTICA 8MM UN 3,0000 0,1700 0,5100

10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV M 0,7500 28,6300 21,4725
0.50M

10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,0000 0,5000 0,5000
11100 ESMALTE SINTÉTICO L 0,0800 12,0000 0,9600
11582 PARAFUSO N.12X25MM UN 3,0000 0,6200 1,8600
12293 2ARCÃO L 0.0700 15,4900 1,0843

Total: 26,5868
Total Simples: 47,40

Encargos Sociais: 18,11
Valor BDI; 0,00

Valor Geral: 66,51



GOVERNO MUNICIPAL DE

m b R T I M
U M A  N O V A  H I S T Ó R I A

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 
OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE 
ENDEREÇO: BARRO VERMELHO, S/N

OBJETIVO: As discriminações técnicas tem por finalidade completar as informações 
contidas no projeto de arquitetura, descrevendo os materiais de construção a utilizar, 
determinando as técnicas exigidas para seu emprego.

OBRA: REFORMA E ADAPTAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE
FISCALIZAÇÃO: A obra será fiscalizada pelo Setor de Engenharia Municipal através 
do Engenheiro Civil que faz parte do quadro de funcionários do Município.

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Compete ao executante da obra efetuar completo estudo de plantas e discriminações 
técnicas fornecidas pelo proprietário que compõe o projeto arquitetônico, para a 
execução da obra, assim como uma visita ao local da obra, pois a contratante não 
aceitará alegações da contratada referente ao desconhecimento, incompreensão, 
dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua 
responsabilidade qualquer õnus daí decorrente.
Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros no projeto 
arquitetônico deverá ser imediatamente comunicado ao responsável técnico.

PRECEDÊNCIA DE DADOS
Em caso de divergências entre estas discriminações técnicas e o contrato prevalecerá 
sempre o último.
Em caso de divergências entre estas Discriminações técnicas e os desenhos 
prevalecerão as primeiras.
Em caso de divergências entre cotas das plantas e suas dimensões prevalecerão as 
primeiras.
Em caso de divergências entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerão os de 
maior escala.
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes prevalecerão os mais 
recentes.
Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos ou destas discriminações 
técnicas serão consultados os autores do projeto.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ^
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos ____
Nestas Discriminações técnicas, o executante da obra se obriga a prestar toda 
assistência técnica necessária para a execução convincente dos trabalhos.

MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao executante 
Fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e ferramental necessário.
É integral responsabilidade do Executante aliciar mão-de-obra idônea na quantidade 
Necessária para assegurar progresso satisfatório ás obras dentro do cronograma 
previsto.
A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão das 
Obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do Executante.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

TRABALHOS EM TERRA
No local da edificação o terreno não apresenta árvores.
Efetuar todos os cortes, escavações e aterros necessários á obtenção dos níveis 
De terreno indicados na implantação, não sendo admitidos aterros com solos que 
contenham substâncias orgânicas.

SUPERESTRUTURA
Para a presente obra serão utilizados na supra-estrutura pilares, vigas, vigas
cintas e lajes Pré-Moldadada, tudo em concreto armado, usinado, com fck 200kgf/cm2,
calculadas segundo a
a) pilares que partem das sapatas até ao vigamento do pavimento térreo, nos locais 
conforme projeto estrutural;
b) vigas que apoiadas nos pilares formando todo o baldrame do pavimento térreo e 
também nos locais indicados no projeto estrutural;
c) vigas cintas, com a função de amarração de todas as paredes de alvenaria, 
externamente.

FORMAS
- Vigas e Pilares-
As formas das vigas e pilares, serão constituídas por painéis verticais (faces 
da viga e pilar )).
A montagem das formas deverá ser de tal forma, que permita a retirada de 
seus diversos elementos com relativa facilidade e, principalmente, sem choques.

FERRAGEM
No lançamento, será observado os cobrimentos determinados nos projetos, 
isto é, a distância entre as faces internas das formas com a ferragem. Para tal, serão 
utilizados separadores, com a espessura dos referidos cobrimentos. Estes poderão ser 
de material plástico ou feitos na obra com argamassa de cimento e areia, sendo 
utilizado como molde tubos em PVC, cortados na espessura do cobrimento. Se a 
opção escolhida for a segunda, estes serão providos de um arame recozido, com dois 
prolongamentos, para permitir a amarração na ferragem.



CONCRETAGEM
O concreto será confeccionado em Betoneira,
O transporte se dará através de Carros-de-Mão.
O lançamento será manual, devendo-se observar:
- as vigas deverão receber o concreto em camadas de aproximadamente 30,00cm, e 
pedreiros com o trabalho de sarrafeamento próximo à frente de concretagem, para que 
a falta
ou excesso de concreto seja controlada;
- nas lajes, deverá ser evitado o acúmulo exagerado de concreto que possa prejudicar 
ou entrar em colapso o cimbramento;
- quando do adensamento, sempre existe um abatimento devido ao preenchimento de 
todos os vazios, para isto deverá ser previsto um volume á mais para o total 
preenchimento
das formas.
- gravar nestas seções pontas de ferros para auxiliar o engaste;
- ao reiniciar a concretagem, estando o concreto já curado, deverá a seção ser 
escarificada com auxilio de ponteiros, para remoção da nata superficial proveniente da 
última
vibração;
- após, a seção deverá ser lavada e banhada com nata de cimento, reiniciando, 
posteriormente, o lançamento. A vibração na seção deverá ser cautelosa para 
concretos de
pouca idade.
- Adensamento -
O adensamento, será realizado através de processo mecânico, com a 
utilização de vibrador elétrico ou a combustão.
Deverão ser observados:
- Cura do Concreto -
A cura será realizada através do método de irrigação, da seguinte forma:
- quando o concreto adquirir uma resistência que não permita a penetração, por 
exemplo, de um dedo polegar, os trabalhos de irrigação deverão ser iniciados.

DESMOLDAGEM
Para que haja uma desmoldagem racional e cuidadosa, deve-se executá-la na 
seguinte seqüência:
1° - todos os painéis laterais das vigas e pilares, verificando se não há imperfeições. 
Caso haja, a desmoldagem é interrompida para que sejam tomadas as devidas 
providências.
2® - os cimbramentos e fundos das vigas, sempre na direção do centro do vão para os 
apoios;
3° -desforma das lajes;
Todos estes passos serão realizados, evitando-se choque na estrutura.

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
Paredes de alvenaria com tijolos Cerâmico, com espessura de 10cm 
para as paredes externas e internas. Deverão ser de 1® qualidade, bem 
queimados, com ambas as faces uniformes, apresentando-se perfeitamente nivelados 
e prumados. Os tijolos não deverão apresentar defeitos sistemáticos, tais como 
trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e desuniformidade de cor e 
mais:
□ Utilizar argamassa traço 1:6 cimento, cal e areia.
□ Juntas entre tijolos: 1 cm de espessura máxima.



COBERTURAS E PROTEÇÕES ^ F lsO
Oi

ESTRUTURA DA COBERTURA
Nos locais indicados no projeto será usado tesouras, em guias de madeira, as 
quais deverão ser colocadas de modo a suportar os esforços das telhas.
A madeira deverá ser de madeira de lei, seca, isenta de branco, caruncho ou 
broca, sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou 
aparência.

R ubfic*

TELHAMENTO
Serão utilizadas telhas de Barro

PAVIMENTAÇÕES

CONTRAPISO:
O contra piso será em concreto de cimento, areia média e brita número 01, traço 1:4, 
com espessura de 6,00 cm, devidamente reguado e nivelado, tendo um acabamento 
de leito.

PISO CERÂMICO:
Os pisos serão de (40x40) cm em cor, assentados com cimento cola, executados nos 
Locais indicados no projeto e mais:
. Anterior a colocação do piso haverá a remoção da poeira e de partículas soltas 
existentes na laje ou contrapiso, para após a mesma ser umedecida e aplicado o pó- 
decimento.
□ A argamassa de regularização terá espessura de 20mm e no máximo de 25 mm.
□ Nos planos ligeiramente inclinados -  0,3% - não serão toleradas diferenças de 
dedividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 
m, ou seja, 0,2%.
□ A espessura das juntas para os pisos de 30x30 será de 3 a 5 mm e para pisos de 
40x40 será de 8 a lOmm.
□ As juntas serão corridas e alinhadas.
□ As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após receberão a 
argamassa
de rejuntamento.
□ O rejuntamento deverá ocorrer de preferência com argamassa pré-fabricada de 1® 
qualidade.

SOLEIRAS DE MÁRMORE:
As soleiras e peitoris, serão assentados com argamassa de cimento e areia média, 
executado nas soleiras das portas externas e em todas as janelas.

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS INTERNOS:

CHAPISCO
Será aplicado em todas as paredes de alvenaria, com argamassa de cimento e a r e ia ^ ^  
média traço 1 ;3, espessura de 7mm.



REBOCO
Terá a característica de uma massa fina, aplicada sobre as paredes em que apresenta 
o emboço, a não ser onde será instalado azulejos; será com argamassa de cimento, 
cal e ária fina, traço 1:1:5 e espessura de 7mm.

CERÂMICA
A Cerâmica em cor (40x40)cm será colocado nos locais indicados nos projetos em 
anexo, assentados com argamassa colante sobre o emboço e mais;
□ Os revestimentos cerâmicos deverão ser de 1® qualidade apresentando 
esmalte liso, vitrificação homogênea, coloração uniforme, dureza e sonoridade 
características e resistência suficiente.
□ As peças que apresentarem defeitos de superfície, dimensões e empeno deverão 
ser
descartadas.
□ Recortes e furos nas peças deverão ser feitos com equipamento especial, sendo 
vedado o processo manual.

REVESTIMENTOS EXTERNO:

CHAPISCO
Será aplicado em todas as paredes de alvenaria, com argamassa de cimento e areia 
média traço 1:3, espessura de 7mm.

REBOCO
Será aplicado em todas as paredes que receberam chapisco, com argamassa de 
cimento, areia média e cal hidratada, traço 1:1:5, espessura de 15mm; este emboço 
terá a característica de um reboco riscado, utilizado nesta região, que equivale a 
massa única.

ESQUADRIAS E PROTEÇÕES 

GENERALIDADES
□ Deverão ser submetidas à apreciação prévia da fiscalização todas as esquadrias 
que
serão empregadas na obra.
□ As peças empenadas, rachadas, com defeitos de funcionamento ou desigualdades
□ na madeira, ferro ou alumínio deverão ser recusadas pela fiscalização.

ESQUADRIAS DE MADEIRA
□ Deverão obedecer as dimensões de projeto, sendo que todas as medidas deverão 
ser conferidas no local;
□ A madeira a ser empregada deverá ser de lei de 1® qualidade, seca, sem nós, 
brocas ou fungos;
□ As portas internas serão em madeira do tipo Paraná.

FERRAGENS
Todas as ferragens deverão ser inteiramente novas e apresentarem perfeitas 
condições de funcionamento e acabamento.
As maçanetas deverão localizar-se a 1,05 m do piso acabado e os punhos d o s ^ ^  
comandos das janelas altas a 1,60m.



FECHADURAS
As portas internas deverão ter fechaduras do tipo cilindro e maçanetas do tipo 
alavanca, com boa qualidade.

DOBRADIÇAS
As dobradiças deverão ser de ferro zincado com dimensões mínimas de 89x76mm 
para as portas internas de madeira.
As portas externas deverão ter o número mínimo de 04 dobradiças para folhas de 90 
cm, e de 03 para folhas menores.

PINTURA

GENERALIDADE
□ A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações 
do fabricante das tintas empregadas.
□ Cada demão deverá ser contínua com espessura uniforme e livre de escorrimentos.
□ As tintas utilizadas na pintura deverão ser de 1® qualidade.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIE
□ As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem.
ou argamassa que porventura ocorrerem deverão ser removidos com removedores 
adequados, enquanto a tinta estiver fresca.
□ Deverão ser removidas quaisquer manchas de óleo, graxa, mofo e outras.
□ As superfícies deverão sofrer lixamento leve para remoção de grãos de areia soltos, 
antes da aplicação das tintas.
□ As tintas deverão ser da marca já comprovadas de boa qualidade no mercado, nas 
cores a serem indicadas pelo Setor de Engenharia.

TINTA ESMALTE

ESQUADRIAS
□ Preparação da superfície com lixamento.
□ Acabamento -  três demãos -  com tinta esmalte sintético semi-brilho.

TINTA LÁTEX

PAREDES EXTERNAS DE ALVENARIA
□ Preparação da superfície das paredes com lixamento leve.
□ Acabamento -  duas demãos -  de tinta látex.

PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA
□ Preparação da superfície das paredes com regularização;
Base -  1 demão -  de massa PVA (após a aplicação da massa as paredes 
deverão ser lixadas novamente).
□ Acabamento -  2 demão -  de tinta LÁTEX.

INSTALAÇÕES E APARELHOS 

LOUÇAS
□ As bacias sanitárias com caixa de descarga acoplada deverão ser de louça 
na cor a ser escolhida pelo Setor de Engenharia Municipal.

Nos lavatórios de banheiros deverá será cubas com formato arredondado



ACESSÓRIOS
FJs□ Os cabides, porta-papéis e saboneteiras serão metálicas, cromados, de mard3|ia 

comprovadas no mercado pela sua boa qualidade.

METAIS
□ As torneiras, registros, etc. dos lavatórios e banheiros serão metálicos cromados.
□ Os registro de pressão e gaveta serão metálicos, com canopla cromada.
Setor de Engenharia.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

GENERALIDADES
□ As instalações seguirão as normas técnicas e 
deverão estar de acordo com o projeto hidrossanitário.

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
□ O sistema será do tipo descendente indireto, a partir de reservatório superior.
□ Os tubos e conexões para água fria serão em PVC, do tipo soldável, de marca 
comprovada no mercado pela sua qualidade.

RESERVATÓRIO
□ Será utilizado 1 reservatório de 500 litros, de fibra, dotado de torneira bóia, 
registro geral, extravasor, ramal de limpeza, barrilete geral com os diâmetros 
indicados em planta, conectados ao reservatório através de flange, com junta de 
borracha, dispostos segundo o projeto

BARRILETES
□ Serão em tubo PVC soldável, diâmetros indicados em planta.

COLUNAS DE ÁGUA FRIA
□ O projeto prevê a instalação de colunas de água fria em tubos PVC, soldáveis que 
abastecerão as dependências da edificação.
□ As colunas serão dotadas de registro de gaveta e pressão, da marca já comprovada 
no mercado pela sua qualidade, locadas segundo o projeto e com os diâmetros 
constantes em planta.

INSTALAÇÕES DA REDE DE ESGOTO
□ Os tubos e conexões para esgoto cloacal serão do tipo rígido, de PVC, de
marca já comprovada no mercado pela sua boa qualidade, nas dimensões constantes 
no projeto.
□ As caixas sifonadas, ralos sifonados serão em PVC com grelha com as dimensões 
estipuladas em planta, com saídas conforme a canalização projetada

RAMAIS PRINCIPAIS
□ O sistema primário será em tubo PVC rígido, com ponta e bolsa, partindo dos vasos 
sanitários, das caixas sifonadas e caixas de gordura, até as caixas de inspeção no 
solo.

RAMAIS SECUNDÁRIOS
□ Serão de PVC rígido, soldáveis com ligação dos aparelhos, até as caixas sifonadas, 
as bitolas são as constantes no projeto.



TUBOS DE VENTILAÇÃO 2  ^
□ Serão de PVC rígido, soldáveis com dimensão marcada em planta e m bu tid oâ^
paredee ^
prolongados até acima da cobertura. (_X^"^ubrtci

RAMAL PREDIAL
□ Os ramais em PVC ponta e bolsa recolherão os esgotos trazidos pelos tubos até as 
caixas de inspeção e daí irão para a fossa séptica com dimensões mínimas indicada 
no
projeto e após ao poço sumidouro também com indicações mínimas indicadas no 
projeto.

CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÃRIA
□ Serão com tampa de concreto, com laterais em tijolo maciço com reboco, fundo em 
concreto, feitas no local, conforme dimensões do projeto.

FOSSA SÉPTICA
□ Será em Anéis Pré-Moldadol, com dimensões mínimas constantes em planta, 
com tampa e local para limpeza.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
Todas as instalações deverão seguir o especificado nos projetos correspondentes e 
normas da ABNT.

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
□ Proceder a completa limpeza da obra, removendo-se quaisquer detritos e salpicos 
de argamassa endurecida, tinta, etc, sobre as superfície de vidro, pisos, paredes, etc.
□ Verificar cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de 
todas as instalações, ferragens, etc.
□ Devem ser feitos todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser 
constatados pela fiscalização antes do recebimento definitivo da obra.
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ART OBRA / SERVIÇO 
NO CE20180425464

INICIAL

. 1. Responsável Técnico
JOSE DO CARMO DE SALES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 06035568S4 

Registro: 7204D

. 2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 
AVENIDA JOAQUIM CRISÓSTOMO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Fortim UF: CE
País: Brasil
T elefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R$93.008,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

CPF/CNPJ: 35.050.756/0001.20 
N°: 962

CEP: 62815000
ARTVrnculada: CE20170154778 
(Desempenho de Cargo/Função Técnica)

. 3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 
RUA SEM DENOMINAÇAO OFICIAL
Complemento:
Cidade: FORTIM
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 07/12/2018 Previsão de término: 07/04/2019
Finalidade: Saúde

_____4. Atividade Técnica _______________________________________

CPF/CNPJ: 35.050.756/0001.20| 
N°: SW

Bairro: BARRO VERMELHO
UF: CE CEP: 62815000 C9

U lM ls.7
21 - ELABORAÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
EDIFICAÇÕES .> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA ->#4114- POSTO DE SAÚDE
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE 

7 - FISCALIZACAO
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇAO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE

Quantidade Unidade
134,12 m2

134,12 m2

Quantidade Unidade
134,12 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

. 5. Observações
PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DA 
LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, MUNICiPIO DE FORTIM/CE.

_____6. Declarações ______ ____________________________________________________________________________________
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004.

. 7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC) 

_____8. Assinaturas __________________
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

_______________ , _______ de_____________ de

. 9. Informações

1.786(0001-20 ■

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. "
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

. 10. Valor
Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em; 13/12/2018 Valor pago; R$82,94 Nosso Número; 8212904556

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.tir/publico/, com a chave; CDyBC | i i | » y .
Impresso em: 13/12/2016 às 08:21:55 por , ip: 187.60.45.66 ------5 4 "

www.creace.org.br 

Tel: (85)3453-5800

faieconosco@creace .org.br 

Fax: (85)3453-5804
ICREA-CE


