



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO: 1504.01/2024 - SMDU/CE/2024

DATA DA ABERTURA 10/05/2024	DATA DA PUBLIC./AVISO 23/04/2024	DATA FA PUBLIC./EDITAL 23/04/2024	TIPO MENOR PREÇO	SITUAÇÃO FECHADA
LOCAL DE ABERTURA BBMNET				
OBJETO DA LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.				

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Aurelita Martins da Silva Lima
Responsável pela Informação	Melina Paula Moreira Barbosa
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Mario Silvio Gomes Borges
Responsável pela Adjudicação	Francisco Ribeiro da Costa
Responsável pela Homologação	Francisco Ribeiro da Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
23/04/2024	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
23/04/2024	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
23/04/2024	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
23/04/2024	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	Cintia Rodrigues da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
06/06/2024 - 10:11	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
23/04/2024 - 12:16	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	Vencedor	5.332.681,32

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO	pdf
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1504.01/2024 - SMDU/CE - PARTE 01	pdf
PROJETO - PARTE 01	pdf
PROJETO - PARTE 03	pdf



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PROJETO - PARTE 04	pdf
PROJETO - PARTE 05	pdf
PROJETO - PARTE 02	pdf
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO	pdf
RELATÓRIO DE VENCEDORES	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 01	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 02	pdf
ATA DE SESSÃO	pdf
RELATÓRIO DE DISPUTA	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 03	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 04	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 05	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 06	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 07	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 08	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 09	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 11	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 10	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 10.1	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 12	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 13	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 14	pdf
PROPOSTAS INICIAIS - PARTE 15	pdf
PROPOSTA READEQUADA - GTM ENGENHARIA LTDA	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
03/06/2024	CONTRATO ORIGINAL	0306.01/2024 - SMDU	2024	GTM ENGENHARIA LTDA	5.332.681,32	03/06/2024 01/10/2024
10/06/2024	ALTERAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	PRIMEIRO ADITIVO-SMDU	2024	GTM ENGENHARIA LTDA	5.332.681,32	10/06/2024 01/10/2024
01/10/2024	ADITIVO DE PRAZO	SEGUNDO ADITIVO - SMDU	2024	GTM ENGENHARIA LTDA	5.332.681,32	01/10/2024 29/01/2025
25/11/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	TERCEIRO ADITIVO - SMDU	2024	GTM ENGENHARIA LTDA	6.665.247,79	25/11/2024 29/01/2025



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM\CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
29/01/2025	ADITIVO DE PRAZO	QUARTO ADITIVO - SMDU	2025	GTM ENGENHARIA LTDA	6.665.247,79	29/01/2025 29/05/2025
29/05/2025	ADITIVO DE PRAZO	QUINTO ADITIVO - SMDU	2025	GTM ENGENHARIA LTDA	6.665.247,79	29/05/2025 26/09/2025
26/09/2025	ADITIVO DE PRAZO	SEXTO ADITIVO-SMDU	2025	GTM ENGENHARIA LTDA	6.665.247,79	26/09/2025 24/01/2026
23/01/2026	ADITIVO DE PRAZO	SÉTIMO ADITIVO - SMDU	2026	GTM ENGENHARIA LTDA	0,00	23/01/2026 23/05/2026
22/05/2026	ADITIVO DE PRAZO	OITAVO ADITIVO - SMDU	2026	GTM ENGENHARIA LTDA	0,00	22/05/2026 19/09/2026 VIGENTE