



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: TP 1107.01/17-SMDU/2017

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
28/07/2017	12/07/2017	12/07/2017	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA VILA DA PAZ, BLOCO D, N° 40 , CENTRO - FORTIM/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CEARÁ.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Jose Neto de Castro
Responsável pela Informação	Jose Neto de Castro
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Monique Ribeiro da Costa Soares
Responsável pela Adjudicação	Francisco Ribeiro da Costa
Responsável pela Homologação	Francisco Ribeiro da Costa

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
12/07/2017	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO
12/07/2017	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	D.O.E
12/07/2017	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	D.O.M

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	Cintia Rodrigues da Silva	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
28/07/2017 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
12/07/2017 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
12/07/2017 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
12/07/2017 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
ATA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO	pdf
EDITAL E ANEXO	pdf
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
------	------	--------	-----------	-----------------	------------------------	----------



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

24/08/2017	CONTRATO ORIGINAL	2408.01/2017-SMDU	2017	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	188.999,99	24/08/2017 21/01/2018
19/01/2018	ADITIVO DE PRAZO	1901.01/2018-SMDU/ 1ºADITIVO	2018	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	188.999,99	19/01/2018 18/06/2018
18/06/2018	ADITIVO DE PRAZO	1806.01/2018-SMDU/ 2ºADITIVO	2018	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	188.999,99	18/06/2018 15/11/2018
14/11/2018	ADITIVO DE PRAZO	1411.01/2018-SMDU/ 3ºADITIVO	2018	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	188.999,99	14/11/2018 13/04/2019
12/04/2019	ADITIVO DE PRAZO	1204.01/2019-SMDU/ 4ºADITIVO	2019	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	12/04/2019 09/09/2019
10/07/2019	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	1007.01/2019-SMDU/ 5ºADITIVO	2019	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	281.310,20	10/07/2019 09/09/2019
09/09/2019	ADITIVO DE PRAZO	0909.01/2019-SMDU/ 6ºADITIVO	2019	H. B. M. CONSTRUÇÕES E LOCADORA E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	09/09/2019 06/02/2020