



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM/CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DISPENSA: 0311.02/2020-SMS/2020

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
03/11/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, LOCALIZADA NA VILA DA PAZ, BLOCO D, N° 40 , CENTRO - FORTIM/CE

OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de empresa para execução de serviços de ambientação da recepção do Hospital Municipal Dr. Waldemar Alcântara no Município de Fortim/CE, junto a Secretaria de Saúde.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Responsável pela Informação	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Mario Silvio Gomes Borges
Responsável pela Ratificação	Maria Aldizia Rodrigues de Araujo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
03/11/2020	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	O.M.P

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Saúde	Katiane Gondim da Costa	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
04/11/2020 - 08:05	EXTRATO DE CONTRATO	FECHADA
04/11/2020 - 08:03	DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO	ABERTA
04/11/2020 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
FASE SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	37.381.396/0001-74	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0311.02/2020 - SMS	pdf
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	pdf
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	pdf
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	pdf
CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO	pdf
PUBLICAÇÃO - EXTRATO CONTRATUAL	pdf



Governo Municipal de Fortim

Vila da Paz Bloco D, 40 - Centro - CEP: 62815-000 - FORTIM\CE

CNPJ: 35.050.756/0001-20 - Tel: Fone: (88) 3413.1053 - Site: www.fortim.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
05/11/2020	CONTRATO ORIGINAL	0511.02/2020-SMS	2020	FASE SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME	25.489,75	05/11/2020 05/03/2021