



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 3010.01/2024SMDU – Processo 3010.01/2024SMDU – Lote 1

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Fortim
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Fortim
Endereço – UF	Vila da Paz 40 Centro, Centro, Fortim - CE, CEP: 62815-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Telefone	(88) 3413 - 1053
E-mail	licitacao@fortim.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	12/11/2024 às 13:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	29/11/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	29/11/2024 às 08:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	29/11/2024 às 10:30:00
Modo de Disputa	Aberto e Fechado
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Somente do vencedor na fase de aceitação
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Não
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 08/01/2025 às 14:15:14
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 10 - GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	Fortaleza - CE	R\$ 1.949.706,88	Participante 10 - GTM ENGENHARIA LTDA	(85) 3231 - 3992	gtm@gtmeng.com.br



Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone
ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 1	04.361.448/0001-91	apiceconstrucoes35@gmail.com	Teresina - PI	(86) 3221 - 3332
CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 11	42.286.630/0001-14	contato@carplaneng.com.br	Teresina - PI	(86) 9991 - 8916
CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA	Participante 8	01.795.971/0001-38	conjasflicitacoes@hotmail.com	Boa Viagem - CE	(88) 3427 - 1111
COPA ENGENHARIA LTDA	Participante 3	02.200.917/0001-65	licitacao@copaengenharia.com.br	Eusébio - CE	(85) 3454 - 1000
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 6	21.803.450/0001-92	dmempreendimentosnr@gmail.com	Nova Russas - CE	(88) 8196 - 1628
GTM ENGENHARIA LTDA	Participante 10	42.340.181/0001-45	gtm@gtmeng.com.br	Fortaleza - CE	(85) 3231 - 3992
I B PONTE CASTRO LTDA	Participante 5	52.401.746/0001-00	cosisaconstrucoes@gmail.com	Sobral - CE	(88) 8804 - 9419
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	21.541.555/0001-10	lsconstrucoes123@outlook.com	Pacatuba - CE	(85) 8604 - 4949
R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Participante 9	35.550.510/0001-17	rlessa.eng@gmail.com	Boa Viagem - CE	(88) 9665 - 8636
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 7	40.219.546/0001-52	samplacomercioservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85) 3055 - 5445
TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	Participante 2	07.797.913/0001-20	AIRTON@TGASA.COM.BR	Fortaleza - CE	(85) 3201 - 2800

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
16/11/2024	23:12:07	Participante 1 - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 1.500.000,00	Não
21/11/2024	18:10:50	Participante 2 - TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA	R\$ 1.985.444,62	Sim
26/11/2024	16:20:49	Participante 3 - COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.985.444,89	Não
28/11/2024	10:31:43	Participante 4 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.616.750,07	Não
28/11/2024	12:53:31	Participante 6 - DM EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.697.555,38	Não
28/11/2024	14:19:34	Participante 7 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.528.792,56	Não
28/11/2024	14:46:19	Participante 8 - CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA	R\$ 1.688.620,87	Não
28/11/2024	15:58:51	Participante 9 - R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.689.613,60	Não
28/11/2024	17:04:23	Participante 10 - GTM ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.959.038,47	Sim
29/11/2024	07:04:10	Participante 11 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 1.980.000,00	Não



Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
28/11/2024	11:29:13	Participante 5 - I B PONTE CASTRO LTDA	R\$ 1.568.501,46	Não
29/11/2024	10:32:16	Participante 11 - CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 1.499.900,00	Não
29/11/2024	10:33:25	Participante 3 - COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.886.172,65	Não
29/11/2024	10:38:53	Participante 10 - GTM ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.949.706,88	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
12/11/2024	13:00:12:216	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
29/11/2024	08:01:59:183	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
29/11/2024	08:30:55:184	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
29/11/2024	08:49:54:154	Pregoeiro - Bom dia senhores participantes, estaremos iniciando a disputa de lances as 10h:30min.
29/11/2024	10:30:28:582	Pregoeiro - Iniciando disputa de lances.
29/11/2024	10:30:52:770	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
29/11/2024	10:45:52:742	Sistema - Iniciado o tempo aleatório de até 10 minutos. O pregão encerrará automaticamente pelo sistema
29/11/2024	10:47:18:155	Sistema - Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final do Participante 11, Participante 1, Participante 7, Participante 5, Participante 4,
29/11/2024	10:52:18:296	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
29/11/2024	10:52:18:875	Sistema - Participante 11, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
29/11/2024	10:52:18:875	Sistema - Participante 11 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
29/11/2024	10:54:45:009	Participante 11 - Sr. Pregoeiro, estou providenciando.
29/11/2024	10:55:20:232	Sistema - Participante 11 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
29/11/2024	10:57:32:252	Pregoeiro - Participante 11, arquivos na ficha técnica.
29/11/2024	10:58:03:474	Pregoeiro - incluir arquivos na ficha técnica.
29/11/2024	10:58:38:562	Participante 11 - Estamos providenciando, ja vamos anexar.
29/11/2024	11:06:20:362	Participante 11 - Solicito o prazo de 24 horas para envio da ficha técnica.
29/11/2024	11:12:15:923	Pregoeiro - Conforme item do edital: 10.10.4. O(a) Agente de Contratação/Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, e ainda dos seguintes documentos.
29/11/2024	11:13:29:183	Pregoeiro - Participante tem o prazo de 02 horas.
29/11/2024	11:15:20:787	Participante 11 - Vamos providenciar. Obrigado!
29/11/2024	13:05:10:742	Participante 11 - Sr. Pregoeiro, solicito prorrogação de prazo. Estamos finalizando a planilha orçamentária.
29/11/2024	13:05:28:309	Participante 11 - Solicito pelo menos 30 minutos de prorrogação.
29/11/2024	13:11:47:403	Pregoeiro - Ok, estamos aguardando.
29/11/2024	13:12:25:200	Sistema - Participante 11 incluiu arquivo de ficha técnica
29/11/2024	13:13:26:310	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
29/11/2024	13:13:26:315	Sistema - Participante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
29/11/2024	13:22:35:520	Pregoeiro - Srs Licitantes, estamos suspendendo a licitação para segunda, dia 02/12/2024, às 9:30. Ficamos no aguardo do jogo de documento de habilitação no prazo estipulado em edital.
29/11/2024	13:22:52:960	Pregoeiro - Tenham todos um ótimo final de semana.
		Participante 11 - Ilustríssimo pregoeiro, estamos tendo problemas com o sistema para inserir os arquivos, já



29/11/2024	15:37:21:793	revisamos os nomes dos arquivos, bem como o tamanho. O sistema não está permitindo afirmando que o arquivo é inválido.
29/11/2024	15:58:41:070	Sistema - O Participante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
02/12/2024	09:46:17:124	Pregoeiro - Bom dia, senhores participantes!
02/12/2024	09:46:36:906	Pregoeiro - Continuidade ao PE 3010.01/2024-SMDU.
02/12/2024	09:46:57:832	Pregoeiro - Estamos analisando a habilitação anexada.
02/12/2024	11:38:20:746	Participante 11 - Bom dia, estamos a disposição para qualquer dúvida ou envio de documento complementar.
02/12/2024	16:12:43:789	Pregoeiro - Após conclusão da análise de habilitação.
02/12/2024	16:14:27:108	Pregoeiro - Inabilitação do Participante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA: A) Balanço de 2023, no capital social está com o valor diferente do valor do contrato. B) Nenhum dos contratos de prestação de serviços está assinado pelo contratado. C) Declaração formal só de 1 responsável técnico e não de engenheiro como é pedido em edital item 13.4.1.9. D) Não apresentou garantia e não marcou declaração de exigência de garantia. E) Não apresentou acervo técnico profissional, operacional conforme item 13.4.1.3 e 13.4.1.2 respectivamente. Obs: Ausência do CREA da empresa.;
02/12/2024	16:14:27:238	Sistema - Após inabilitação do Participante CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.
02/12/2024	16:14:27:240	Sistema - Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA., é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
02/12/2024	16:14:27:240	Sistema - Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA. redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
02/12/2024	16:14:27:241	Sistema - Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA., insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
02/12/2024	16:15:31:219	Pregoeiro - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA, redefina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação.
02/12/2024	16:16:20:205	Pregoeiro - Estamos suspendendo por hoje continuação amanhã dia 03.12.2024 as 09:30.
03/12/2024	09:35:37:438	Pregoeiro - Bom dia, continuidade ao PE 3010.01/2024SMDU.
03/12/2024	09:48:17:301	Pregoeiro - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA, redefina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
03/12/2024	11:54:25:213	Pregoeiro - Desclassificação do Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.: Participante não definiu valores finais e não anexou proposta final e habilitação.
03/12/2024	11:54:25:393	Sistema - Após desclassificação do Participante ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA., foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03/12/2024	11:54:25:397	Sistema - Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
03/12/2024	11:54:25:397	Sistema - Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
03/12/2024	11:54:25:397	Sistema - Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
03/12/2024	11:54:55:024	Pregoeiro - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, redefina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
03/12/2024	13:55:54:968	Pregoeiro - Desclassificação do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA: Participante não definiu valores finais e não anexou proposta final e habilitação.
03/12/2024	13:55:55:136	Sistema - Após desclassificação do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante I B PONTE CASTRO LTDA
03/12/2024	13:55:55:139	Sistema - Participante I B PONTE CASTRO LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
03/12/2024	13:55:55:139	Sistema - Participante I B PONTE CASTRO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
03/12/2024	13:55:55:140	Sistema - Participante I B PONTE CASTRO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
03/12/2024	13:56:40:795	Pregoeiro - I B PONTE CASTRO LTDA, redefina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
03/12/2024	17:47:35:638	Participante 5 - Boa tarde Sr. Pregoeiro



03/12/2024	17:49:06:910	Participante 5 - Solicitamos tempo extra para envio da documentação, uma vez que tivemos problema pela tarde na internet do escritório, bem como instabilidade da plataforma BBMNET
03/12/2024	17:50:04:993	Participante 5 - Mas iremos sim, para um melhor benefício do município, a fim de uma boa negociação, atingido o menor valor para ganho do município, já encaminhar agora de prontidão toda a documentação exigida!
03/12/2024	17:50:27:507	Participante 5 - Desde já, agradecemos a compreensão e estamos a sua disposição, Sr. Pregoeiro!
03/12/2024	18:45:13:745	Sistema - O Participante I B PONTE CASTRO LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
03/12/2024	18:45:47:933	Sistema - I B PONTE CASTRO LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
04/12/2024	08:01:59:646	Sistema - Participante I B PONTE CASTRO LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/12/2024	08:02:50:150	Participante 5 - Bom dia Sr. Pregoeiro, o orçamento detalhado com tudo que consta necessário está a disposição. Solicitamos que seja liberado alguma parte na plataforma para que realizemos o envio
04/12/2024	08:03:14:560	Participante 5 - Cabe ressaltar ainda que, devido ao tamanho grande da documentação se fez necessário sua compactação
04/12/2024	08:03:35:861	Participante 5 - Estamos a disposição para qualquer envio a mais de qualquer documentação necessária.
04/12/2024	09:13:01:052	Pregoeiro - Bom dia, continuidade ao 3010.01.2024 - SMDU.
04/12/2024	10:15:46:319	Participante 5 - Bom dia ! Estamos a disposição para envio de qualquer documentação que ainda se faça necessária.
04/12/2024	11:12:54:344	Pregoeiro - Inabilitação do Participante I B PONTE CASTRO LTDA: a) Não apresentou proposta de final/planilhas, conforme solicitado; b) não apresentou parcelas de maior relevância do técnico operacional e do técnico profissional; c) não apresentou nenhum atestado concluído, conforme solicitado em edital. ;
04/12/2024	11:12:54:544	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
04/12/2024	11:12:55:029	Sistema - Atenção Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/12/2024	11:17:55:209	Sistema - Direito de desempate ao Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/12/2024	11:17:55:845	Sistema - Atenção Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/12/2024	11:22:55:076	Sistema - Direito de desempate ao Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/12/2024	11:22:55:639	Sistema - Após esgotar-se o tempo de lance do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
04/12/2024	11:22:55:733	Sistema - Participante LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/12/2024	11:22:55:733	Sistema - Participante LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
04/12/2024	11:22:55:733	Sistema - Participante LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/12/2024	11:24:06:763	Pregoeiro - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, edefina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
04/12/2024	13:25:20:866	Pregoeiro - Desclassificação do Participante LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA: Participante não definiu valores finais e não anexou proposta final e habilitação.
04/12/2024	13:25:21:066	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
04/12/2024	13:25:21:402	Sistema - Atenção Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/12/2024	13:30:20:078	Sistema - Direito de desempate ao Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/12/2024	13:30:20:707	Sistema - Atenção Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
		Sistema - Direito de desempate ao Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA precluso. Tempo de 5



04/12/2024	13:35:20:201	minutos encerrado
04/12/2024	13:35:20:744	Sistema - Após esgotar-se o tempo de lance do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
04/12/2024	13:35:20:857	Sistema - Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
04/12/2024	13:35:20:858	Sistema - Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/12/2024	13:35:20:858	Sistema - Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/12/2024	13:35:48:947	Pregoeiro - CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, defina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
04/12/2024	16:10:54:134	Pregoeiro - Desclassificação do Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA: Não definiu valores finais, não anexou proposta final e não anexou documentos de habilitação, conforme solicitado.
04/12/2024	16:10:54:307	Sistema - Após desclassificação do Participante CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
04/12/2024	16:10:54:312	Sistema - Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/12/2024	16:10:54:312	Sistema - Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
04/12/2024	16:10:54:312	Sistema - Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/12/2024	16:11:41:625	Pregoeiro - R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, defina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
04/12/2024	18:50:41:926	Pregoeiro - Desclassificação do Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: Não definiu valores finais e não anexou arquivo da proposta final e habilitação, conforme solicitado.
04/12/2024	18:50:42:124	Sistema - Após desclassificação do Participante R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA
04/12/2024	18:50:42:128	Sistema - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
04/12/2024	18:50:42:129	Sistema - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/12/2024	18:50:42:129	Sistema - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/12/2024	18:51:20:303	Pregoeiro - DM EMPREENDIMENTOS LTDA, defina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
04/12/2024	18:52:11:990	Pregoeiro - Estamos encerrando por hoje, continuidade amanhã dia 05.12.2024 as 08:00.
05/12/2024	08:01:44:015	Pregoeiro - Bom dia, continuidade ao PE 3010.01./2024-SMDU.
05/12/2024	08:02:26:166	Pregoeiro - Desclassificação do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA: Não definiu valores finais, não anexou arquivo da proposta final e habilitação.
05/12/2024	08:02:26:907	Sistema - Após desclassificação do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante COPA ENGENHARIA LTDA
05/12/2024	08:02:27:012	Sistema - Participante COPA ENGENHARIA LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
05/12/2024	08:02:27:013	Sistema - Participante COPA ENGENHARIA LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/12/2024	08:02:27:013	Sistema - Participante COPA ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/12/2024	08:03:06:784	Pregoeiro - COPA ENGENHARIA LTDA, defina valores finais, anexe arquivo da proposta final e anexe documentos de habilitação. Prazo 02 horas.
05/12/2024	09:51:39:279	Participante 3 - Bom dia



05/12/2024	09:51:50:963	Participante 3 - Solicitamos a prorrogação do nosso prazo, por gentileza
05/12/2024	09:52:28:498	Sistema - COPA ENGENHARIA LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
05/12/2024	09:56:52:423	Sistema - O Participante COPA ENGENHARIA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/12/2024	10:07:00:467	Sistema - Participante COPA ENGENHARIA LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/12/2024	11:31:18:445	Pregoeiro - Bom dia a todos, peço desculpas pelo atraso, estamos aguardando o setor responsável finalizar a análise técnica.
06/12/2024	11:33:12:862	Pregoeiro - Inabilitação do Participante COPA ENGENHARIA LTDA: A empresa não apresentou atestado de capacidade técnica referente ao item "A" da parcela de maior relevância conforme item 13.4.1.2 e 13.4.1.5. Técnico operacional e profissional, respectivamente.;
06/12/2024	11:33:13:017	Sistema - Após inabilitação do Participante COPA ENGENHARIA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante GTM ENGENHARIA LTDA
06/12/2024	11:33:13:021	Sistema - Participante GTM ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
06/12/2024	11:33:13:021	Sistema - Participante GTM ENGENHARIA LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/12/2024	11:33:13:021	Sistema - Participante GTM ENGENHARIA LTDA, é necessário que inclua a ficha técnica nesta fase, conforme parametrização do edital.
06/12/2024	13:03:17:978	Sistema - O Participante GTM ENGENHARIA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
06/12/2024	13:06:53:093	Sistema - GTM ENGENHARIA LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
06/12/2024	13:08:18:741	Sistema - Participante GTM ENGENHARIA LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/12/2024	13:11:36:677	Participante 10 - Prezado(a), Pregoeiro(a), venho por meio deste informar que por conta de arredondamentos nosso valor final da proposta gerou um desconto ao erário no valor de R\$20,11.
06/12/2024	13:12:25:684	Participante 10 - Nosso valor final ficando no valor de R\$ 1.949.686,77.
11/12/2024	14:09:15:379	Pregoeiro - Boa tarde, senhores participantes estaremos retomando ao PE 3010.01/2024-SMDU. Dia 12/12/2024 as 10:30.
12/12/2024	10:33:06:475	Pregoeiro - Bom dia senhores participantes, continuidade ao PE 3010.01/2024-SMDU.
12/12/2024	10:34:59:943	Pregoeiro - GTM ENGENHARIA LTDA, após análise da documentação apresentada a empresa encontra-se HABILITADA.
12/12/2024	12:05:49:839	Pregoeiro - Estaremos iniciando manifestação a seguir.
12/12/2024	12:05:53:601	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
12/12/2024	12:39:51:422	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
12/12/2024	12:39:51:423	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante GTM ENGENHARIA LTDA
08/01/2025	14:05:54:827	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante GTM ENGENHARIA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
08/01/2025	14:15:14:590	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).