



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 0812.02/2020-SMDU
DATA: 29/12/2020
HORÁRIO: 09:30HS

CARTA PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

A Empresa **CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA - EPP**, com sede à Rua: 28 de Dezembro, Nº 10, 1º andar - Bairro: Centro - CEP: 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.441.785/0001-99**, por intermédio do seu **SÓCIO ADMINISTRADOR** o Sr. **AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, inscrito no CPF (MF) sob o nº **343.679.264-00**, e portador da Cédula de Identidade sob o nº **792.555 SSP/RN**. Vem muito respeitosamente:

Apresentamos a V Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 0812.02/2021-SMDU**, pelo **PREÇO GLOBAL** de **R\$ 576.098,95 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução de até **120 (cento e vinte)** dias. cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) **AMARILDO SUASSUNA MARTINS**, inscrito no CPF (MF) sob o nº **343.679.264-00**, e portador da Cédula de Identidade sob o nº **792.555 SSP/RN** como representante legal desta empresa.

Informamos que o de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão indicados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Riacho dos Cavalos/PB, 28 de dezembro de 2020.

Edigleison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 0617828474

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 081202/20SMDU/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

MUNICÍPIO: FORTIM-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 09:00H

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 10/2020 - Ceará SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 83,85% Mensalista: 47,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						504,16
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	252,08	504,16
2	PAVIMENTAÇÃO						460.375,00
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.500,00	22,15	276.875,00
2.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	36,70	183.500,00
VALOR ORÇAMENTO:						460.879,16	
VALOR BDI TOTAL:						115.219,79	
VALOR TOTAL:						576.098,95	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 576.098,95 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVENTA E OITO E REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Edgleison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 0647828474



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 081202/20SMDU/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM

MUNICÍPIO: FORTIM-CE


DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 09:00H

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Bancos				Encargos Sociais
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	504,16	100,00%				Desonerado: Horista: 83,85% Mensalista: 47,76%
			504,16				Total parcela 100,00%*
2	PAVIMENTAÇÃO	460.375,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	504,16
			115.093,75	115.093,75	115.093,75	115.093,75	100,00%*
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	115.219,79					460.375,00
							0,00%*
							0,00
		576.098,95	115.597,91	115.093,75	115.093,75	115.093,75	576.098,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 576.098,95 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVENTA E OITO E REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.




Edigeison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP/06617828474



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

**À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 081202/20SMDU/2020

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E
PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO.**

MUNICÍPIO: FORTIM-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 09:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	II	2,70281480	17,83	48,19
12391 PEDREIRO	SEINFRA	II	2,70281480	17,83	48,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	II	2,70281480	13,21	35,71
TOTAL MÃO DE OBRA:					132,09
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,15916512	17,10	2,82
18385 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,90097180	79,36	71,53
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,15316512	23,14	3,54
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,35145740	27,53	37,21
TOTAL MATERIAL:					114,90
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03830 CONCRETO CÍCLIPÉDICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01128215	451,81	5,00
TOTAL SERVIÇO:					5,00
VALOR:					252,08

2.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	II	0,49535508	17,83	8,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	II	0,44581855	13,21	5,89
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,72
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00671825	55,00	0,48
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,11886521	46,00	5,47
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,25802916	0,46	1,50
TOTAL MATERIAL:					7,45
VALOR:					22,17

2.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	II	0,90110759	17,83	15,89
12543 SERVENTE	SEINFRA	II	1,03962546	13,21	13,73
TOTAL MÃO DE OBRA:					29,62
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00712809	55,00	0,39
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,11881434	46,00	5,47
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,85352029	0,46	1,22
TOTAL MATERIAL:					7,08
VALOR:					36,70

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Edgleison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 0617828474



**CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS**

PROPOSTANTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

A Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 081202/20SMDU/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E

MUNICÍPIO: FORTIM-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 09:00H

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - SERVIÇOS

CÁLCULO DE BDI

Item componente do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,83	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,87	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	0,95	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	8,64	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,11	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS(0,65%), COFINS (3%), ISS (5%),	8,65																	

Conforme Legislação Específica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA	Tipo de Obra		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	24,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

B.D.I = 25,00%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + I)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E I ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.



Edgleison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 0617828474



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS N º 081202/20SMDU/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E
PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO.

MUNICÍPIO: FORTIM-CE

DATA DA LICITAÇÃO: 29 DE DEZEMBRO DE 2020 AS 09:00H

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA		DESONERADA	
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8400	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8700	0,6700
B4	13º Salário	10,8000	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	8,7100	6,7300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,4100	16,4600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,4000	4,1700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,8500	3,7500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,9000	3,0100
C5	Indenização Adicional	0,4500	0,3500
	TOTAL	14,7300	11,3800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,4800	2,7700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4500	0,3500
	TOTAL	7,9100	3,1200
TOTAL (A + B + C + D)		83,85	47,76

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

Edgleison Freitas da Silva
Engenheiro Civil
RNP: 0617828474

PROPOSTA DE PREÇO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0812.02/2020-SMDU

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM – CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 0812.02/2020-SMDU, pelo preço global de R\$ 575.682,50 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) com prazo de execução de até 120 (Cento e vinte) dias, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM – CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES**, portador (a) da carteira de identidade nº 20088143346 SSP-CE, e no CPF nº 801.822.403-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Fortaleza-Ce, 18 de Dezembro de 2020.

CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



Ivana Lucena da Silva Chaves
CPF: 801.822.403-04
SÓCIA ADMINISTRADORA



José Adaylton dos Santos Silva
CREA CE Nº 44727/D
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

DATA: 29/12/2020
BID: 25,00%
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 85,20%
MES: 48,69%
REF: 12/2018
SINAFI: 2020/10 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 83,89%
47,70%
11/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	273,00	R\$ 546,00
2 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.500,00	22,00	R\$ 275.000,00
2.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	37,00	R\$ 185.000,00
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 460.546,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 115.136,50
VALOR TOTAL:							R\$ 575.682,50

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR SUPRA DE R\$ 575.682,50 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Thiana Lucena da Silva Chaves
 IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 801.822.403-04

José Adailton dos S. Silva
 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 44727-D

VALIDADE: 60 DIAS

CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 13.566.782/0001-72
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 2789, SL 604, ALDEOTA, FORTALEZA - CE
 FONE: (85) 9 8806 - 6858 EMAIL: CKLICITACAO@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECURSOS EM FORTALEZA E PARNATELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

DATA: 29/12/2020
BDI: 25,00%
VERSÃO: 026 - 1 COM DESENERVAÇÃO
HORA: 03,20%
MES: 48,80%
REF: 12/2019
COMPRISOS PROPRÍAS: 03,80%
**47,70%
 11/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela:
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 546,00	100,00%				R\$ 546,00
			R\$ 546,00	25,00%			
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 460.000,00	25,09%	24,98%	24,95%		R\$ 460.000,00
			R\$ 115.000,00	25,00%	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	100,00%
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 115.136,50	28,887,75	R\$ 28.761,10	R\$ 28.761,10	R\$ 28.726,56	R\$ 115.136,50
			R\$ 144.433,75	R\$ 143.761,10	R\$ 143.761,10	R\$ 143.726,56	
		R\$ 575.682,50	R\$ 144.433,75	R\$ 288.194,95	R\$ 431.955,94	R\$ 575.682,50	R\$ 575.682,50

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Ivana Lucena da Silva Chaves
 IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 801.822.403-04

José Adailton dos S. Silva
 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 44727-D

CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 13.566.782/0001-72
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 2789, SL 604, ALDEOTA, FORTALEZA - CE
 FONE: (85) 9 8806 - 6858 EMAIL: CKLICITACAO@GMAIL.COM



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM

LOCAL: FORTIM-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

DATA: 29/12/2020

BDI: 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RENT	C.B
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12,00	
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11,020	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
----------	----------------	--	--



B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 801.822.403-04

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 44727-D

AD *RS*

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM	DATA:	29/12/2020	BDI:	25,00%
LÓCAL:	FORTIM-CE	FONTE:	SINRA	VERSÃO:	625 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE	SINAF:	2629/10 COM DESONERAÇÃO	NORA:	85,20%
				MES:	48,69%
				REF:	12/2018
					43,88%
					47,76%
					11/2020
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,44

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,95
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,22

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ivana Lucena da Silva Chaves

IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 801.822.403-04

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020

José Adailton dos S. Silva

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 44727-D

CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 13.566.782/0001-72
AVENIDA SANTOS DUMONT, 2789, SL 604, ALDEOTA, FORTALEZA - CE
FONE: (85) 9 8806 - 6858 EMAIL: CKLICITAÇÃO@GMAIL.COM

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM

LOCAL: FORTIM-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

DATA: 29/12/2020 **BDI:** 25,00%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12,00%
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11,50%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	15,28	45,84
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	15,28	45,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	11,32	33,96
TOTAL MAO DE OBRA:						125,64

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	11,12	1,89
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	51,60	51,60
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	15,04	2,56
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	17,89	26,84
TOTAL MATERIAL:						82,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	347,14	4,34
TOTAL SERVICIO:						4,34
VALOR:						273,00

2.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	15,28	7,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	11,32	5,09
TOTAL MAO DE OBRA:						12,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	35,75	0,31
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	29,90	3,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,30	0,98
TOTAL MATERIAL:						4,88
VALOR:						22,00

2.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	15,28	13,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	11,32	11,89
TOTAL MAO DE OBRA:						25,64

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	35,75	0,26
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	29,90	3,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,30	0,80
TOTAL MATERIAL:						4,65
VALOR:						37,00

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
IVANA LUCENA DA SILVA CHAVES
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 801.822.403-04

JOSÉ ADAYTON DOS S. SILVA
JOSÉ ADAYTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 44727-D



CARTA-PROPOSTA

Mombaça – CE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0812.02/2020 SMDU

Prezados (as) Senhores(as)


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0812.02/2020 SMDU**, pelo preço global de **R\$ 576.473,73 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, com prazo de execução de **04 (QUATRO) MESES**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.**

Caso nos seja adjudica o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sra. **DELIANE FERREIRA DE ALMEIDA**, Carteira de Identidade nº **2007088332-1** Órgão Expedidor **SSPDS** e CPF nº **062.160.083-07**, como representante legal desta empresa.



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10(dez) dias** consecutivos, contados a parti da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.083-07
RG: 098.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

BRICKS CONSTRUTORA EIRELI
DELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
ADMINISTRADORA



Osmanir Celastino de Mendonça Jr
RNP: 461.095.914-0
CPF: 062.160.553-00
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	552,88	0,10
2	PAVIMENTAÇÃO	459.175,00	79,90
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	114.931,97	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	114.931,97 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	459.727,88
		VALOR TOTAL:	574.659,85

Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Cinco centavos

Handwritten marks: a checkmark and two signatures.

Handwritten signature of Edineira de Almeida
Edineira de Almeida
CPF: 052.160.083-07
RG: 007.088.382-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signature of Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 091.495.914-0
CPF: 627.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	552,88	0,10
2	PAVIMENTAÇÃO	459.175,00	79,90
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	114.931,97	20,00
VALOR BDI TOTAL:		114.931,97	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		459.727,88	
VALOR TOTAL:		574.659,85	

Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Cinco centavos


Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.360.083-07
RG: 2.007.088.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA


Osmani Calisto de Mendonça Jr.
RNM: 251.095.014-0
CPF: 274.353-80
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM LOCAL: FORTIM-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						552,88
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	276,44	552,88
2	PAVIMENTAÇÃO						459.175,00
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.500,00	22,09	276.125,00
2.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	36,61	183.050,00
						VALOR BDI TOTAL:	114.931,97
						VALOR ORÇAMENTO:	458.727,88
						VALOR TOTAL:	574.859,85
Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Cinco centavos							

(Handwritten marks and signatures)

(Signature)
 Deliane Teixeira de Almeida
 CPF: 062.100.083-07
 RG: 2002488332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

(Signature)
 Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 051.098.914-0
 CPF: 071.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
 LOCAL: FORTIM-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 / MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,62	52,86
12391 / PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,62	52,86
12543 / SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,05	39,15
TOTAL MAO DE OBRA:					144,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671 / COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,89	2,87
18395 / LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,44	78,44
10945 / TÊ AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,86	3,89
12170 / TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,20	40,80
TOTAL MATERIAL:					126,00

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 / CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	445,31	5,57
TOTAL SERVIÇO:					5,57
VALOR:					276,44

2.1. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 / CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,62	8,81
12543 / SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,05	5,87
TOTAL MAO DE OBRA:					14,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 / AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	54,34	0,48
10111 / AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,45	5,45
10805 / CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,45	1,48
TOTAL MATERIAL:					7,41
VALOR:					22,09

2.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 / CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,62	15,86
12543 / SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,05	13,70
TOTAL MAO DE OBRA:					29,56

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 / AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	54,34	0,39
10111 / AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,45	5,45
10805 / CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,45	1,21
TOTAL MATERIAL:					7,05
VALOR:					36,61

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.063-07
 RG: 2007.088.337-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celso de Mendonça Jr.
 RNP: 061.235.914-0
 CPF: 027.270.353-80
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
 LOCAL: FORTIM-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	552,88	25,00 % 138,22	25,00 % 138,22	25,00 % 138,22	25,00 % 138,22	100,00 % 552,88
2	PAVIMENTAÇÃO	459.175,00	25,08 % 115.207,01	24,98 % 114.701,92	24,88 % 114.701,92	24,95 % 114.564,15	100,00 % 459.175,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	114.931,97	25,08 % 28.836,43	24,98 % 28.710,01	24,88 % 28.710,01	24,95 % 28.675,52	100,00 % 114.931,97
		574.659,85	144.181,66	143.550,15	143.550,15	143.377,89	574.659,85
			144.181,66	287.731,81	431.281,96	574.659,85	

e

me

Dedilone Forqueto de Almeida
 CPF: 002.600.043-07
 RG: 2989.1889/312-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmair Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 001.535.914-0
 CPF: 001.553.853-85
 ENGENHEIRO CIVIL

de



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50
R	RISCO	1,20
S+G	SEGURO+GARANTIAS	1,00
DF	DÊSPESAS FINANCEIRAS	1,22
L	LUCRO	7,61
	TOTAL	16,53

I	IMPOSTOS	%
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	0,50
	CONT. PREVID	2,00
	TOTAL	6,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Dellano Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.083-07
REG: 2007 088 332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Handwritten signature
Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 7510569-0
CPF: 027.276.563-80
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Deianeide Ferreira da Silva Almeida
CPF: 082.460.083-07
RG: 2407.083.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celso de Mendonça Jr.
RNP: 01.005.344-0
CPF: 027.276.553-90
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM
LOCAL: FORTIM-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,57
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Deliara Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.083-07
RG: 2007.088.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 00005344-2
CPF: 027.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL

Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

PROPOSTA DE PREÇO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

TOMADA DE PREÇO Nº 0812.02/2020-SMDU

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE.

PREZADOS(A) SENHORES (AS)

APRESENTAMOS A V.SAS, NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 0812.02/2020-SMDU, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 576.098,58 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A) SR(A) LEONARDO RODRIGUES DA SILVA PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 4109278 E CPF Nº 049.712.153-01, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

ATENCIOSAMENTE

SANTA QUITERIA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Leonardo Rodrigues da Silva
Leonardo Rodrigues da Silva
CPF 049 712 153-01
Sócio Administrador

Edson Amador de Sousa e Silva
CREA DF/9774/D
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE	DATA:	28/12/2020
LOCAL:	FORTIM-CE	SEM:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE	VERSSO:	020.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2020/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					553,86
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,00	276,93	553,86
2		PAVIMENTAÇÃO					460.325,00
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.500,00	22,35	276.875,00
2.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.000,00	36,69	183.450,00
VALOR BDI TOTAL:							115.219,72
VALOR ORÇAMENTO:							460.878,86
VALOR TOTAL:							576.098,58

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF 049 712.153-01
 Sócio Administrador

Edson Assis
 CREA DF 97740
 Engenheiro Civil

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE	DATA: 28/12/2020	BDI: 25,00%
LOCAL:	FORTIM-CE	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE	SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 05,20%
			MES: 48,09%
			REF: 12/2018
			11/2020

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,96880000	17,83	52,93
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,96880000	17,83	52,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,96880000	13,21	39,22
TOTAL MAO DE OBRA:						145,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,93	2,88
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,60	78,60
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	22,91	3,89
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,25	40,88
TOTAL MATERIAL:						126,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	447,90	5,60
TOTAL SERVIÇO:						5,60
VALOR:						276,93

2.1. C932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,49480000	17,83	8,82
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44532000	13,21	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:						14,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	54,45	0,48
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,54	5,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,46	1,51
TOTAL MATERIAL:						7,45
VALOR:						22,15

2.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,89064000	17,83	15,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03908000	13,21	13,73
TOTAL MAO DE OBRA:						29,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	54,45	0,39
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	45,54	5,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,46	1,23
TOTAL MATERIAL:						7,08
VALOR:						36,69

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF 049 712.153-01
 Sócio Administrador

Edson Amazimandro de Sousa e Silva
 CREA DF 9774/D
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	553,86	100,00%				100,00% 553,86
2	PAVIMENTAÇÃO	460.325,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00% 460.325,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	115.219,72	25,09%	24,95%	24,95%	24,95%	100,00% 115.219,72
		576.098,58	144.543,74	143.563,14	143.863,14	143.828,56	576.098,58
			144.543,74	289.406,88	452.270,02	576.098,58	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOÇA E CALAFIAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE

LOCAL: FORTIM-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE

DATA: 28/12/2020

PERÍODO: 08/01/2021

FORMA DE PAGAMENTO: 200% COM DESONERACAO

SOMAR: COMPANHIA DE PROJETOS

OPERAÇÃO: 48,82%

RECEITA: 42,18%

15/2020

Leonaldo Rodrigues da Silva
 CPF 049.712.153-01
 Sócio Administrador

Edson Amadorino de Sousa e Silva
 CREA DF 97740
 Engenheiro Civil



AR

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE	DATA:	28/12/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	FORTIM-CE	FONTE:	VERBA	NDIA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE	ORÇAMA	05/1000 DESEMBOLHO	20,00%	48,00%
		ORÇAMA	700000 COM DESONERACAO	82,00%	47,00%
			COM FUNDOS PATRONAIS		11,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,64
	TOTAL	7,44

Despesas indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,95
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,22

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$$

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF 049 712.153-01
 Sócio Administrador


 Edson Amaranildo de Sousa e Silva
 CREA DF 9774/D
 Engenheiro Civil

Handwritten signature

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE	DATA	28/12/2020			
		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	036 - COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2019
LOCAL:	FORTIM-CE	SHAPI	2020-10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	11/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Leonardo Rodrigues da Silva

CPF 049 712.153-01
Cargo Administrador

Edson Amador de Sousa e Silva
CREA DF 9774/D
Engenheiro Civil

B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,09	0,03
TOTAL		44,41	16,46



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF 049 712.153-01
 Sócio Administrador

(Handwritten signature)
 Edson Amâncio de Sousa e Silva
 CREA DF 9774/D
 Engenheiro Civil

(Handwritten signature)