



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	1	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1		10.035,60	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
11/05/2021	13:48:41	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1	31.379.473/0001-75
12/05/2021	13:14:39	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2	11.143.533/0001-49

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
11/05/2021	13:48:41	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1	10.035,60	Classificada
11/05/2021	17:20:06	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2	19.311,30	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/05/2021	13:14:39	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2	10.030,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	17:22:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1 no valor de 10.035,60.
11/05/2021	13:48:41	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1 para o valor 10.035,60.



Prefeitura Municipal de Fortim

11/05/2021	17:20:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2 no valor de 19.311,30.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	09:16:20	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/1.
12/05/2021	12:17:55	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	13:04:48	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/1 suspenso. Pelo motivo Iniciar fase de lance.. Agendado retorno da sessão as 13:07 do dia 12/05/2021
12/05/2021	13:12:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/1 foi reiniciado!
12/05/2021	13:12:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/05/2021	13:13:08	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde srs Licitantes,
12/05/2021	13:13:39	Mensagem	Pregoeiro: 7.6.3. O intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 50,00 (Cinquenta Reais). (Art. 31, parágrafo único do Decreto Federal n°. 10.024/2019);
12/05/2021	13:14:01	Mensagem	Pregoeiro: Intervalo mínimo de 50,00 para lances
12/05/2021	13:14:17	Mensagem	Pregoeiro: qualquer lance menor será cancelado.
12/05/2021	13:14:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2 no valor de 10.030,00.
12/05/2021	13:17:07	Mensagem	Pregoeiro: Avisando que o prazo de lance são 10 min.
12/05/2021	13:20:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	13:21:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
12/05/2021	13:22:38	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/05/2021	13:23:32	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2.
12/05/2021	13:25:28	Mensagem	Pregoeiro: Sr Licitante MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / LICITANTE 2, por favor, coloque seus valores finais no devido lugar para que eu possa olhar sua habilitação.
12/05/2021	13:26:41	Mensagem	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2: Qual valor final a Sra Pregoeira se refere?
12/05/2021	13:27:09	Mensagem	Pregoeiro: Dos itens, na sua ficha técnica,
12/05/2021	13:27:26	Mensagem	Pregoeiro: o sr tem que ajustar para poder indicar como vencedor
12/05/2021	13:28:23	Mensagem	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2: Vamos proceder
12/05/2021	13:29:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2.
12/05/2021	14:00:08	Mensagem	Pregoeiro: A empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / LICITANTE 2, está HABILITADA.
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:46:55	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno de Habilitação por equívoco no julgamento.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:50:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	10:53:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/1 foi reiniciado!
13/05/2021	10:54:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2.
13/05/2021	10:56:51	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2: A empresa não apresentou o Termo de autenticação do Livro Diário, referente aos termos de Abertura e Encerramento. Enviando somente o do balanço, conforme item 6.5.1.
13/05/2021	10:57:20	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1.
13/05/2021	11:05:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:41:21	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:41:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	2	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		5.200,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/05/2021	14:10:17	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49
12/05/2021	14:21:52	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
12/05/2021	14:22:00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:16:04	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	6.799,94	Classificada
11/05/2021	13:54:11	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	13.148,30	Classificada
11/05/2021	17:22:22	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	23.333,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/05/2021	14:10:17	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	13.145,00
12/05/2021	14:16:23	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	6.700,00
12/05/2021	14:18:17	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	6.500,00
12/05/2021	14:18:31	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	6.400,00
12/05/2021	14:18:39	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	6.300,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Prefeitura Municipal de Fortim

12/05/2021	14:18:53	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	6.200,00
12/05/2021	14:19:00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	6.100,00
12/05/2021	14:19:07	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	6.000,00
12/05/2021	14:19:15	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	5.900,00
12/05/2021	14:19:21	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	5.800,00
12/05/2021	14:19:40	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	5.700,00
12/05/2021	14:20:58	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	5.600,00
12/05/2021	14:21:07	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	5.500,00
12/05/2021	14:21:27	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	5.400,00
12/05/2021	14:21:39	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	5.300,00
12/05/2021	14:21:52	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	5.200,00
12/05/2021	14:22:00	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	5.100,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:16:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 6.799,94.
10/05/2021	17:31:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 13.148,30.
11/05/2021	13:54:11	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 13.148,30.
11/05/2021	17:22:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 23.333,90.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	09:23:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/2.
12/05/2021	12:17:55	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/2 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/2 foi reiniciado!
12/05/2021	14:03:30	Mensagem	Pregoeiro: Caso necessário, facultativamente o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30min (trinta minutos) para que o detentor de melhor lance envie ao e-mail informado prova de exequibilidade, devendo demonstrar: b.1) Planilha com os custos do produto de cada item do lote; b.2) Planilha com custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.
12/05/2021	14:04:40	Mensagem	Pregoeiro: Licitante 1, tem como o sr mandar a prova dos seus valores. Nesse lote está bem abaixo.
12/05/2021	14:09:20	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/05/2021	14:10:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 13.145,00.
12/05/2021	14:16:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 6.700,00.
12/05/2021	14:17:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:18:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 6.500,00.
12/05/2021	14:18:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:18:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 6.400,00.
12/05/2021	14:18:31	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:18:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 6.300,00.
12/05/2021	14:18:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:18:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 6.200,00.
12/05/2021	14:18:53	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:19:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 6.100,00.
12/05/2021	14:19:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:19:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 6.000,00.
12/05/2021	14:19:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:19:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 5.900,00.
12/05/2021	14:19:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:19:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 5.800,00.
12/05/2021	14:19:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:19:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 5.700,00.
12/05/2021	14:19:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!



Prefeitura Municipal de Fortim

12/05/2021	14:20:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
12/05/2021	14:20:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 5.600,00.
12/05/2021	14:20:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:21:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 5.500,00.
12/05/2021	14:21:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:21:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 5.400,00.
12/05/2021	14:21:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:21:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 5.300,00.
12/05/2021	14:21:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:21:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 5.200,00.
12/05/2021	14:21:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:22:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 5.100,00.
12/05/2021	14:22:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	14:23:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
12/05/2021	14:24:04	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/05/2021	14:24:57	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1
12/05/2021	14:26:30	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, por favor, coloque os valores finais no devido lugar.
12/05/2021	14:34:37	Mensagem	Pregoeiro: Sr. licitante, estamos no aguardo. Preciso olhar a habilitação
12/05/2021	14:45:19	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante, preciso dar andamento, só abrirei o próximo lote depois que o sr. finalizar. Darei mais 20 min. Senão, chamaremos o próximo.
12/05/2021	15:03:40	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
12/05/2021	15:10:37	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 1, foi dado o prazo de quase uma hora pra que o sr colocasse os valores na ficha técnica, não tenho como olhar sua habilitação. O Sr. foi avisado várias vezes e não deu nenhum retorno. Estaremos chamando o próximo colocado, uma vez que o sr está atrasado o processo.
12/05/2021	15:10:58	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1: r. Licitante 1, foi dado o prazo de quase uma hora pra que o sr colocasse os valores na ficha técnica, não tenho como olhar sua habilitação. O Sr. foi avisado várias vezes e não deu nenhum retorno. Estaremos chamando o próximo colocado, uma vez que o sr está atrasado o processo.
12/05/2021	15:11:14	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
12/05/2021	15:11:34	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, favor colocar os valores nos devidos locais
12/05/2021	15:22:53	Mensagem	Pregoeiro: Sr. Licitante 2, atualize seus valores
12/05/2021	15:25:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
12/05/2021	15:41:18	Mensagem	Pregoeiro: A empresa ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2, está HABILITADA.
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:47:58	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno por equivoco no julgamento.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:50:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	10:57:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/2 foi reiniciado!
13/05/2021	10:59:03	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1: Licitante 1, foi dado o prazo de quase uma hora pra que o sr colocasse os valores na ficha técnica, não tenho como olhar sua habilitação. O Sr. foi avisado várias vezes e não deu nenhum retorno. Estaremos chamando o próximo colocado, uma vez que o sr está atrasado o processo.
13/05/2021	10:59:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	11:00:01	Mensagem	Pregoeiro: A empresa ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / LICITANTE 2, está HABILITADA
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor



Prefeitura Municipal de Fortim

			recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:41:29	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:41:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCÃO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCÃO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	3	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		17.700,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
10/05/2021	16:22:01	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
12/05/2021	15:52:20	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
12/05/2021	15:52:25	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:22:01	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	92.920,62	Classificada
11/05/2021	13:59:13	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	25.682,55	Classificada
11/05/2021	17:28:20	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	50.958,64	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/05/2021	15:42:39	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	25.600,00
12/05/2021	15:48:05	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	25.500,00
12/05/2021	15:48:15	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	25.300,00
12/05/2021	15:49:06	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	25.250,00
12/05/2021	15:49:13	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	22.100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prefeitura Municipal de Fortim

12/05/2021	15:49:34	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	22.000,00
12/05/2021	15:49:46	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	21.000,00
12/05/2021	15:49:58	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	20.000,00
12/05/2021	15:50:33	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	19.500,00
12/05/2021	15:50:37	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	19.000,00
12/05/2021	15:51:00	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	18.500,00
12/05/2021	15:51:09	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	18.000,00
12/05/2021	15:51:51	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	17.900,00
12/05/2021	15:51:58	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	17.800,00
12/05/2021	15:52:20	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	17.700,00
12/05/2021	15:52:25	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	17.450,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:22:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 92.920,62.
10/05/2021	17:37:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 25.682,55.
11/05/2021	13:59:13	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 25.682,55.
11/05/2021	17:28:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 50.958,64.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	09:35:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/3.
12/05/2021	12:17:55	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/3 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/3 foi reiniciado!
12/05/2021	15:41:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/05/2021	15:42:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 25.600,00.
12/05/2021	15:48:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 25.500,00.
12/05/2021	15:48:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 25.300,00.
12/05/2021	15:49:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 25.250,00.
12/05/2021	15:49:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 22.100,00.
12/05/2021	15:49:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 22.000,00.
12/05/2021	15:49:40	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:49:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 21.000,00.
12/05/2021	15:49:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:49:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 20.000,00.
12/05/2021	15:49:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:50:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 19.500,00.
12/05/2021	15:50:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:50:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 19.000,00.
12/05/2021	15:50:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:51:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 18.500,00.
12/05/2021	15:51:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:51:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 18.000,00.
12/05/2021	15:51:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:51:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 17.900,00.
12/05/2021	15:51:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:51:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 17.800,00.
12/05/2021	15:51:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:52:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 17.700,00.
12/05/2021	15:52:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:52:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prefeitura Municipal de Fortim

			no valor de 17.450,00.
12/05/2021	15:52:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
12/05/2021	15:53:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
12/05/2021	15:54:27	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/05/2021	15:54:55	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
12/05/2021	15:56:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
12/05/2021	15:56:32	Mensagem	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3: Valores devidamente especificados no sistema
12/05/2021	15:57:58	Mensagem	Pregoeiro: A empresa MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / LICITANTE 3, está HABILITADA.
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	15:59:50	Mensagem	Pregoeiro: Tenham uma boa tarde e até amanhã.
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:49:29	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno por equívoco no julgamento.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:52:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	11:00:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/3 foi reiniciado!
13/05/2021	11:00:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	11:01:46	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3: A empresa não apresentou o Termo de autenticação do Livro Diário, referente aos termos de Abertura e Encerramento. Enviando somente o do balanço, conforme item 6.5.1.
13/05/2021	11:02:04	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	11:04:51	Mensagem	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2: Já foram especificados os valores
13/05/2021	11:09:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:24	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:41:35	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:41:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

me

e



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	4	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1		315.852,17	00.226.324/0001-42	Marajá Serafim de Sousa	623294-3251

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	09:26:54	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	09:22:54	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
13/05/2021	09:27:15	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49
13/05/2021	09:27:06	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	32.617.419/0001-83

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:25:16	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	505.361,94	Classificada
11/05/2021	14:03:20	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	388.855,80	Classificada
11/05/2021	17:32:03	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	622.352,40	Classificada
11/05/2021	17:40:29	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	587.133,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	09:22:29	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	388.800,00
13/05/2021	09:22:54	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	388.700,00
13/05/2021	09:23:17	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	388.650,00



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	09:23:30	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	375.900,00
13/05/2021	09:23:32	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	388.500,00
13/05/2021	09:23:46	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	375.850,00
13/05/2021	09:23:50	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	370.000,00
13/05/2021	09:25:06	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	369.900,00
13/05/2021	09:25:13	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	365.000,00
13/05/2021	09:25:28	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	350.000,00
13/05/2021	09:25:58	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	339.900,00
13/05/2021	09:26:10	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	330.000,00
13/05/2021	09:26:17	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	325.000,00
13/05/2021	09:26:24	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	320.000,00
13/05/2021	09:26:33	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	318.900,00
13/05/2021	09:26:40	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	310.000,00
13/05/2021	09:26:54	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	315.852,17
13/05/2021	09:27:06	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	303.352,05
13/05/2021	09:27:15	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	300.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:25:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 505.361,94.
10/05/2021	17:45:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 388.855,80.
11/05/2021	14:03:20	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 388.855,80.
11/05/2021	17:32:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 622.352,40.
11/05/2021	17:40:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 587.133,00.
11/05/2021	20:07:08	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	09:50:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/4.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/4 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/4 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/4 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/4 foi reiniciado!
13/05/2021	09:18:38	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia Srs Licitantes, estamos de volta pra fase de lances.
13/05/2021	09:19:23	Mensagem	Pregoeiro: Peça que tenham cuidado na hora do lance, pra que o valor não se torne inexequível para vocês.
13/05/2021	09:20:11	Mensagem	Pregoeiro: Lembrando que o limite do lance é de 50,00.
13/05/2021	09:20:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	09:22:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 388.800,00.
13/05/2021	09:22:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 388.700,00.
13/05/2021	09:23:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 388.650,00.
13/05/2021	09:23:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 375.900,00.
13/05/2021	09:23:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 388.500,00.
13/05/2021	09:23:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 375.850,00.
13/05/2021	09:23:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 370.000,00.
13/05/2021	09:25:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 369.900,00.
13/05/2021	09:25:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 365.000,00.
13/05/2021	09:25:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 350.000,00.
13/05/2021	09:25:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 339.900,00.
13/05/2021	09:26:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 330.000,00.



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	09:26:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 325.000,00.
13/05/2021	09:26:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 320.000,00.
13/05/2021	09:26:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 318.900,00.
13/05/2021	09:26:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 310.000,00.
13/05/2021	09:26:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 315.852,17.
13/05/2021	09:27:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 303.352,05.
13/05/2021	09:27:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 300.000,00.
13/05/2021	09:28:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	09:29:25	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	09:30:26	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	09:31:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:50:27	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno por equivoco do julgamento.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:53:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	11:02:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/4 foi reiniciado!
13/05/2021	11:02:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	11:03:03	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3: A empresa não apresentou o Termo de autenticação do Livro Diário, referente aos termos de Abertura e Encerramento. Enviando somente o do balanço, conforme item 6.5.1.
13/05/2021	11:03:31	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4.
13/05/2021	11:09:01	Mensagem	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: Senhor pregoeiro, em qual campo especificar os valores finais?
13/05/2021	11:09:16	Mensagem	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: Ou vossa senhoria quer a proposta realinhada?
13/05/2021	11:10:23	Mensagem	Pregoeiro: Não, quero que o senhor coloque os valores finais no sistema.
13/05/2021	11:11:10	Mensagem	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: Estaremos fazendo agora so um momento
13/05/2021	11:11:23	Mensagem	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: Estavamos com dificuldade de localizar o campo
13/05/2021	11:35:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4.
13/05/2021	13:58:50	Mensagem	Pregoeiro: Depois de analisar a documentação da empresa GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4, declaramos a mesma INABILITADA.
13/05/2021	13:59:57	Mensagem	Pregoeiro: No Edital é pedido balanço e DRE autenticados e Somente o termo de abertura e encerramento do livro diário com outra autenticação.
13/05/2021	14:00:47	Mensagem	Pregoeiro: Conforme item 6.5.1.
13/05/2021	14:02:28	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: A empresa apresentou somente o livro Diário. No item 6.5.1, é pedido Balanço e DRE com autenticação e Termos de Abertura e Encerramento com Autenticação. Ficando em desconformidade com o solicitado no Edital.
13/05/2021	14:02:49	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
13/05/2021	14:15:00	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
13/05/2021	14:16:52	Mensagem	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1: Estou providenciando.
13/05/2021	14:30:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
13/05/2021	15:14:45	Mensagem	Pregoeiro: A empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / LICITANTE 1, está HABILITADA.
13/05/2021	15:21:54	Mensagem	Pregoeiro: Por causa da logística, estarei pedindo a empresa vencedora uma prova de prova de exequibilidade. A empresa tem um prazo de 30 minutos pra mandar pro e-mail da comissão: b.1) Planilha com os custos do produto de cada item do lote; b.2) Planilha com custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de



Prefeitura Municipal de Fortim

			obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:36	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:41:44	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:41:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	5	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		40.000,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF'
13/05/2021	09:41:15	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	09:39:49	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
13/05/2021	09:41:43	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49
13/05/2021	09:41:37	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	32.617.419/0001-83

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:27:06	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	64.325,80	Classificada
11/05/2021	14:09:00	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	52.356,15	Classificada
11/05/2021	17:34:18	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	103.448,90	Classificada
11/05/2021	17:49:02	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	68.569,35	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	09:35:50	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	52.300,00
13/05/2021	09:36:08	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	52.000,00
13/05/2021	09:36:16	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	51.300,00



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	09:36:33	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	51.000,00
13/05/2021	09:36:45	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	50.000,00
13/05/2021	09:37:08	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	49.900,00
13/05/2021	09:37:16	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	48.500,00
13/05/2021	09:37:36	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	48.000,00
13/05/2021	09:37:43	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	47.800,00
13/05/2021	09:37:58	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	47.500,00
13/05/2021	09:38:01	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	46.000,00
13/05/2021	09:38:09	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	47.300,00
13/05/2021	09:38:17	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	45.600,00
13/05/2021	09:38:32	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	45.300,00
13/05/2021	09:38:37	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	45.000,00
13/05/2021	09:38:55	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	44.000,00
13/05/2021	09:38:59	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	44.500,00
13/05/2021	09:39:01	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	43.500,00
13/05/2021	09:39:14	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	43.000,00
13/05/2021	09:39:27	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	42.000,00
13/05/2021	09:39:36	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	41.000,00
13/05/2021	09:39:39	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	41.500,00
13/05/2021	09:39:49	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	40.000,00
13/05/2021	09:39:53	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	39.000,00
13/05/2021	09:40:25	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	38.000,00
13/05/2021	09:40:34	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	37.000,00
13/05/2021	09:40:48	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	37.500,00
13/05/2021	09:41:02	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	36.500,00
13/05/2021	09:41:13	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	36.000,00
13/05/2021	09:41:15	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	40.204,00
13/05/2021	09:41:37	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	35.427,00
13/05/2021	09:41:43	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	35.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:27:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 64.325,80.
10/05/2021	17:49:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 52.356,15.
11/05/2021	14:09:00	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 52.356,15.
11/05/2021	17:34:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 103.448,90.
11/05/2021	17:43:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 68.569,35.
11/05/2021	17:49:02	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 para o valor 68.569,35.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	10:02:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/5.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 foi reiniciado!
13/05/2021	09:34:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	09:35:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 52.300,00.
13/05/2021	09:36:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 52.000,00.
13/05/2021	09:36:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 51.300,00.
13/05/2021	09:36:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 51.000,00.
13/05/2021	09:36:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 50.000,00.
13/05/2021	09:37:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 49.900,00.
13/05/2021	09:37:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3



Prefeitura Municipal de Fortim

			no valor de 48.500,00.
13/05/2021	09:37:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 48.000,00.
13/05/2021	09:37:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 47.800,00.
13/05/2021	09:37:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 47.500,00.
13/05/2021	09:38:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 46.000,00.
13/05/2021	09:38:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 47.300,00.
13/05/2021	09:38:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 45.600,00.
13/05/2021	09:38:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 45.300,00.
13/05/2021	09:38:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 45.000,00.
13/05/2021	09:38:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 44.000,00.
13/05/2021	09:38:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 44.500,00.
13/05/2021	09:39:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 43.500,00.
13/05/2021	09:39:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 43.000,00.
13/05/2021	09:39:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 42.000,00.
13/05/2021	09:39:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 41.000,00.
13/05/2021	09:39:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 41.500,00.
13/05/2021	09:39:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 40.000,00.
13/05/2021	09:39:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 39.000,00.
13/05/2021	09:40:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 38.000,00.
13/05/2021	09:40:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 37.000,00.
13/05/2021	09:40:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 37.500,00.
13/05/2021	09:41:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 36.500,00.
13/05/2021	09:41:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 36.000,00.
13/05/2021	09:41:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 40.204,00.
13/05/2021	09:41:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 35.427,00.
13/05/2021	09:41:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 35.000,00.
13/05/2021	09:42:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	09:43:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	09:44:45	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	09:45:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	09:46:14	Mensagem	Pregoeiro: A Licitante MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP / LICITANTE 3, está HABILITADA
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:51:24	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno por equívoco no julgamento. Sessão do pregão será reiniciada às (13:54:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	11:03:59	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 suspenso. Pelo motivo Retorno por equívoco no julgamento. Agendado retorno da sessão as 13:54 do dia 13/05/2021
13/05/2021	11:04:19	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 suspenso. Pelo motivo Retorno por equívoco no julgamento. Agendado retorno da sessão as 11:06 do dia 13/05/2021



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	11:13:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/5 foi reiniciado!
13/05/2021	11:13:57	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	11:15:27	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3: A empresa não apresentou o Termo de autenticação do Livro Diário, referente aos termos de Abertura e Encerramento. Enviando somente o do balanço, conforme item 6.5.1.
13/05/2021	14:15:38	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4.
13/05/2021	14:16:32	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4: A empresa apresentou somente o livro Diário. No item 6.5.1, é pedido Balanço e DRE com autenticação e Termos de Abertura e Encerramento com Autenticação. Ficando em desconformidade com o solicitado no Edital.
13/05/2021	14:16:48	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	14:31:44	Mensagem	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2: valores finais dos itens já ajustados
13/05/2021	14:33:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:41:53	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:41:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	6	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:00			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		7.000,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
13/05/2021	09:49:10	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	10:01:47	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
13/05/2021	10:02:00	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:28:49	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	18.190,96	Classificada
11/05/2021	14:16:00	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	14.250,80	Classificada
11/05/2021	17:36:57	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	30.135,10	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	09:46:54	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	14.200,00
13/05/2021	09:47:39	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	14.000,00
13/05/2021	09:48:00	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	13.900,00
13/05/2021	09:48:13	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	12.000,00
13/05/2021	09:48:17	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	13.000,00



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	09:48:29	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	11.790,00
13/05/2021	09:48:54	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	11.000,00
13/05/2021	09:49:10	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	11.368,48
13/05/2021	09:49:16	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	10.900,00
13/05/2021	09:49:37	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	10.000,00
13/05/2021	09:49:46	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	9.800,00
13/05/2021	10:00:06	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	9.000,00
13/05/2021	10:00:26	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	8.900,00
13/05/2021	10:00:37	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	8.800,00
13/05/2021	10:00:54	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	8.000,00
13/05/2021	10:00:56	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	8.600,00
13/05/2021	10:01:13	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	7.900,00
13/05/2021	10:01:24	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	7.500,00
13/05/2021	10:01:33	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	7.300,00
13/05/2021	10:01:47	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	7.000,00
13/05/2021	10:02:00	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	6.900,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:28:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 18.190,96.
10/05/2021	17:55:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 14.250,80.
11/05/2021	14:12:49	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 14.250,80.
11/05/2021	14:16:00	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 14.250,80.
11/05/2021	17:36:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 30.135,10.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	10:16:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/6.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/6 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/6 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/6 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/6 foi reiniciado!
13/05/2021	09:46:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	09:46:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 14.200,00.
13/05/2021	09:47:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 14.000,00.
13/05/2021	09:48:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 13.900,00.
13/05/2021	09:48:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 12.000,00.
13/05/2021	09:48:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 13.000,00.
13/05/2021	09:48:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 11.790,00.
13/05/2021	09:48:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 11.000,00.
13/05/2021	09:49:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 11.368,48.
13/05/2021	09:49:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 10.900,00.
13/05/2021	09:49:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 10.000,00.
13/05/2021	09:49:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 9.800,00.
13/05/2021	09:54:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	09:55:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	10:00:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 9.000,00.
13/05/2021	10:00:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:00:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Fortim

			no valor de 8.900,00.
13/05/2021	10:00:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:00:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 8.800,00.
13/05/2021	10:00:38	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:00:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 8.000,00.
13/05/2021	10:00:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:00:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 8.600,00.
13/05/2021	10:01:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 7.900,00.
13/05/2021	10:01:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:01:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 7.500,00.
13/05/2021	10:01:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:01:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 7.300,00.
13/05/2021	10:01:34	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:01:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 7.000,00.
13/05/2021	10:01:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:02:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 6.900,00.
13/05/2021	10:02:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	10:25:41	Alteração de Situação	Pregoeiro: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	10:26:43	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	10:27:08	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	10:28:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	10:52:25	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: Retorno por equívoco no julgamento.. Sessão do pregão será reiniciada às (10:55:00) do dia (13/05/2021).
13/05/2021	11:04:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/6 foi reiniciado!
13/05/2021	11:04:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3.
13/05/2021	11:05:10	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3: A empresa não apresentou o Termo de autenticação do Livro Diário, referente aos termos de Abertura e Encerramento. Enviando somente o do balanço, conforme item 6.5.1.
13/05/2021	11:05:26	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	11:07:34	Mensagem	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2: Já foram especificados os valores
13/05/2021	11:14:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:42:03	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:42:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:00	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	8	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:01			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		19.500,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
11/05/2021	17:44:59	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49
13/05/2021	11:26:36	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	11:25:29	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:32:10	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	31.298,54	Classificada
11/05/2021	14:25:21	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	22.315,40	Classificada
11/05/2021	17:44:59	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	51.785,70	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	11:19:43	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	21.000,00
13/05/2021	11:24:28	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	20.000,00
13/05/2021	11:25:15	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	19.800,00
13/05/2021	11:25:29	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	19.500,00
13/05/2021	11:26:36	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	19.565,10

Prefeitura Municipal de Fortim



Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:32:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 31.298,54.
10/05/2021	18:07:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 22.315,40.
11/05/2021	14:25:21	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 22.315,40.
11/05/2021	17:44:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 51.785,70.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	10:41:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/8.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/8 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/8 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/8 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/8 foi reiniciado!
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	11:17:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	11:19:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 21.000,00.
13/05/2021	11:24:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 20.000,00.
13/05/2021	11:25:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 19.800,00.
13/05/2021	11:25:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 19.500,00.
13/05/2021	11:25:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:26:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 19.565,10.
13/05/2021	11:26:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	11:27:53	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	11:33:49	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:42:17	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:42:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:01	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	7	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:01			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1		32.300,50	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
11/05/2021	17:40:02	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2	11.143.533/0001-49
11/05/2021	14:20:47	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1	31.379.473/0001-75

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
11/05/2021	14:20:47	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1	32.300,50	Classificada
11/05/2021	17:40:02	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2	73.919,05	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	18:00:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1 no valor de 32.300,50.
11/05/2021	14:20:47	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1 para o valor 32.300,50.
11/05/2021	17:40:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante



Prefeitura Municipal de Fortim

			2 no valor de 73.919,05.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	10:36:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/7.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/7 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/7 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/7 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/7 foi reiniciado!
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	11:05:34	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	11:13:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:14:36	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	11:15:37	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	11:17:24	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1.
13/05/2021	11:26:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1.
13/05/2021	11:27:15	Mensagem	Pregoeiro: A empresa ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / LICITANTE 1, está HABILITADA
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaoofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:11:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:42:11	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:42:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1
14/05/2021	13:47:01	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:41	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	9	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:01			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2		94.000,00	31.379.473/0001-75	ANILTON RIBEIRO DE PAULA	88 3421-4825

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
11/05/2021	17:48:52	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4	11.143.533/0001-49
13/05/2021	12:08:20	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	12:10:37	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75
13/05/2021	12:10:50	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	32.617.419/0001-83

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:34:29	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	172.679,08	Classificada
11/05/2021	14:47:45	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	176.666,20	Classificada
11/05/2021	17:48:10	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	172.688,85	Classificada
11/05/2021	17:48:52	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4	362.131,90	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	11:59:42	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	170.000,00
13/05/2021	12:01:03	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	159.000,00
13/05/2021	12:01:04	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	169.000,00



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	12:01:22	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	158.000,00
13/05/2021	12:01:43	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	157.000,00
13/05/2021	12:02:07	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	156.000,00
13/05/2021	12:02:45	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	155.000,00
13/05/2021	12:03:06	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	150.000,00
13/05/2021	12:03:18	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	149.000,00
13/05/2021	12:03:36	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	140.000,00
13/05/2021	12:03:49	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	139.000,00
13/05/2021	12:03:54	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	135.000,00
13/05/2021	12:04:06	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	134.000,00
13/05/2021	12:04:08	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	130.000,00
13/05/2021	12:04:21	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	129.000,00
13/05/2021	12:04:34	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	125.000,00
13/05/2021	12:04:42	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	124.000,00
13/05/2021	12:04:59	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	120.000,00
13/05/2021	12:05:08	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	119.000,00
13/05/2021	12:05:25	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	118.000,00
13/05/2021	12:05:39	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	117.000,00
13/05/2021	12:05:54	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	115.000,00
13/05/2021	12:05:59	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	116.800,00
13/05/2021	12:06:09	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	114.800,00
13/05/2021	12:06:15	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	114.000,00
13/05/2021	12:06:26	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	113.500,00
13/05/2021	12:06:31	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	113.000,00
13/05/2021	12:06:48	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	112.500,00
13/05/2021	12:07:00	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	112.000,00
13/05/2021	12:07:16	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	111.000,00
13/05/2021	12:07:28	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	110.000,00
13/05/2021	12:07:41	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	109.000,00
13/05/2021	12:07:45	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	109.800,00
13/05/2021	12:08:02	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	105.000,00
13/05/2021	12:08:02	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	108.000,00
13/05/2021	12:08:17	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	104.000,00
13/05/2021	12:08:20	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	106.836,04
13/05/2021	12:08:32	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	103.000,00
13/05/2021	12:08:54	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	102.000,00
13/05/2021	12:09:11	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	100.000,00
13/05/2021	12:09:32	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	99.000,00
13/05/2021	12:09:44	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	98.000,00
13/05/2021	12:10:07	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	97.000,00
13/05/2021	12:10:12	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	96.000,00
13/05/2021	12:10:28	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	95.000,00
13/05/2021	12:10:37	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	94.000,00
13/05/2021	12:10:50	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3	93.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:34:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 172.679,08.
10/05/2021	18:11:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 176.666,20.
11/05/2021	14:40:52	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 176.666,20.
11/05/2021	14:47:45	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 176.666,20.
11/05/2021	17:48:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 172.688,85.
11/05/2021	17:48:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 4 no valor de 362.131,90.
11/05/2021	20:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	10:48:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/9.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 foi reiniciado!
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peço desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	11:34:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	11:35:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 172.000,00.
13/05/2021	11:36:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 171.900,00.
13/05/2021	11:36:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 171.500,00.
13/05/2021	11:36:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 171.000,00.
13/05/2021	11:36:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 170.000,00.
13/05/2021	11:38:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 159.000,00.
13/05/2021	11:39:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 158.000,00.
13/05/2021	11:39:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 150.000,00.
13/05/2021	11:39:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 149.000,00.
13/05/2021	11:40:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 148.900,00.
13/05/2021	11:40:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 143.800,00.
13/05/2021	11:40:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 140.000,00.
13/05/2021	11:41:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 135.000,00.
13/05/2021	11:41:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 134.000,00.
13/05/2021	11:41:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 132.000,00.
13/05/2021	11:41:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 129.000,00.
13/05/2021	11:42:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 128.000,00.
13/05/2021	11:42:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:42:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 127.000,00.
13/05/2021	11:42:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:42:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 125.000,00.
13/05/2021	11:42:39	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:42:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 124.000,00.
13/05/2021	11:42:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:43:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 121.000,00.
13/05/2021	11:43:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:43:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 120.000,00.
13/05/2021	11:43:12	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:43:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 119.800,00.
13/05/2021	11:43:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:43:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 118.000,00.
13/05/2021	11:43:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:43:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 119.700,00.
13/05/2021	11:43:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 117.800,00.
13/05/2021	11:43:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:44:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 117.500,00.
13/05/2021	11:44:21	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	11:44:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO /



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:50:46	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
13/05/2021	11:59:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 foi reiniciado!
13/05/2021	11:59:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 170.000,00.
13/05/2021	12:01:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 159.000,00.
13/05/2021	12:01:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 169.000,00.
13/05/2021	12:01:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 158.000,00.
13/05/2021	12:01:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 157.000,00.
13/05/2021	12:02:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 156.000,00.
13/05/2021	12:02:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 155.000,00.
13/05/2021	12:03:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 150.000,00.
13/05/2021	12:03:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 149.000,00.
13/05/2021	12:03:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 140.000,00.
13/05/2021	12:03:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 139.000,00.
13/05/2021	12:03:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 135.000,00.
13/05/2021	12:04:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 134.000,00.
13/05/2021	12:04:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 130.000,00.
13/05/2021	12:04:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 129.000,00.
13/05/2021	12:04:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 125.000,00.
13/05/2021	12:04:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 124.000,00.
13/05/2021	12:04:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 120.000,00.
13/05/2021	12:05:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 119.000,00.
13/05/2021	12:05:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 118.000,00.
13/05/2021	12:05:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 117.000,00.
13/05/2021	12:05:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 115.000,00.
13/05/2021	12:05:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 116.800,00.
13/05/2021	12:06:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 114.800,00.
13/05/2021	12:06:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 114.000,00.
13/05/2021	12:06:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 113.500,00.
13/05/2021	12:06:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 113.000,00.
13/05/2021	12:06:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 112.500,00.
13/05/2021	12:07:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 112.000,00.
13/05/2021	12:07:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:07:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 111.000,00.



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	12:07:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:07:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 110.000,00.
13/05/2021	12:07:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:07:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 109.000,00.
13/05/2021	12:07:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:07:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 109.800,00.
13/05/2021	12:08:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 105.000,00.
13/05/2021	12:08:02	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:08:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 108.000,00.
13/05/2021	12:08:17	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 104.000,00.
13/05/2021	12:08:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:08:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 106.836,04.
13/05/2021	12:08:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 103.000,00.
13/05/2021	12:08:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:08:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 102.000,00.
13/05/2021	12:08:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:09:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 100.000,00.
13/05/2021	12:09:11	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:09:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 99.000,00.
13/05/2021	12:09:32	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:09:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 98.000,00.
13/05/2021	12:09:44	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:10:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 97.000,00.
13/05/2021	12:10:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:10:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 96.000,00.
13/05/2021	12:10:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:10:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 95.000,00.
13/05/2021	12:10:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:10:37	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 94.000,00.
13/05/2021	12:10:37	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:10:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3 no valor de 93.000,00.
13/05/2021	12:10:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	12:11:51	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	12:12:55	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	12:17:58	Mensagem	Pregoeiro: Faremos uma pausa pra almoço, voltaremos as 13:00
13/05/2021	12:56:34	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	13:50:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 13:52 do dia 13/05/2021
13/05/2021	13:57:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/9 foi reiniciado!
13/05/2021	13:57:52	Mensagem	Pregoeiro: Boa Tarde, retomando a licitação
13/05/2021	14:03:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3.
13/05/2021	14:03:41	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Inabilitação do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 3: A empresa apresentou somente o livro Diário. No item 6.5.1, é pedido Balanço e DRE com autenticação e Termos de Abertura e Encerramento com Autenticação. Ficando em desconformidade com o solicitado no Edital.
13/05/2021	14:04:00	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	14:36:02	Mensagem	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2: Itens já estão ajustados
13/05/2021	14:40:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2.
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
13/05/2021	15:33:05	Mensagem	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2: Por hoje encerrou



Prefeitura Municipal de Fortim

			Sr. Pregoeiro(a) ?
14/05/2021	13:12:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:42:25	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:42:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2
14/05/2021	13:47:01	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:42	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Fortim

Relatório de Disputa

Edital: 1404.01/2021-PMF/SRP

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 12/05/2021 09:00:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 27/04/2021 20:00:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Joseline dos Santos Moura e Melina Paula Moreira Barbosa

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3413-1053

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FORTIMCE.

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Fortim

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Vanessa Lourenço Menezes.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 11/05/2021 às 20:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	10	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Vanessa Lourenço Menezes
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 14/05/2021 13:47:01			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1		70.500,00	00.226.324/0001-42	Marajá Serafim de Sousa	623294-3251

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
11/05/2021	17:53:24	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	11.143.533/0001-49
13/05/2021	14:12:07	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	00.226.324/0001-42
13/05/2021	14:11:54	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	32.617.419/0001-83
13/05/2021	13:57:16	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	31.379.473/0001-75

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
10/05/2021	16:37:39	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	109.348,40	Classificada
11/05/2021	14:50:38	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	149.435,28	Classificada
11/05/2021	17:53:24	Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3	309.557,10	Classificada
11/05/2021	17:54:12	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	136.571,01	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
13/05/2021	13:57:16	ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2	109.340,00
13/05/2021	13:57:40	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	89.000,00
13/05/2021	14:00:05	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	88.000,00



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	14:00:13	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	87.000,00
13/05/2021	14:00:33	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	86.000,00
13/05/2021	14:00:42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	85.000,00
13/05/2021	14:01:06	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	84.000,00
13/05/2021	14:01:21	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	83.000,00
13/05/2021	14:01:31	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	83.500,00
13/05/2021	14:02:42	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	82.500,00
13/05/2021	14:03:09	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	81.000,00
13/05/2021	14:04:18	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	80.500,00
13/05/2021	14:04:46	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	80.000,00
13/05/2021	14:06:23	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	79.000,00
13/05/2021	14:06:32	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	78.500,00
13/05/2021	14:06:42	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	78.000,00
13/05/2021	14:06:58	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	77.000,00
13/05/2021	14:07:13	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	76.500,00
13/05/2021	14:07:30	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	75.000,00
13/05/2021	14:07:41	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	74.500,00
13/05/2021	14:07:52	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	74.000,00
13/05/2021	14:09:47	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	73.000,00
13/05/2021	14:09:56	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	72.000,00
13/05/2021	14:11:54	GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4	70.561,69
13/05/2021	14:12:07	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1	70.500,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
28/04/2021	13:45:21	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
10/05/2021	16:37:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 109.348,40.
10/05/2021	18:17:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 149.435,28.
11/05/2021	14:50:38	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 para o valor 149.435,28.
11/05/2021	17:53:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 3 no valor de 309.557,10.
11/05/2021	17:54:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 136.571,01.
11/05/2021	20:00:00	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
12/05/2021	11:00:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 1404.01/2021-PMF/SRP/10.
12/05/2021	12:17:56	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/05/2021	14:00:49	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 14:03 do dia 12/05/2021
12/05/2021	14:03:19	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 foi reiniciado!
12/05/2021	15:59:20	Mensagem	Pregoeiro: Vamos encerrar por hoje. Amanhã, dia 13/05/2021 às 9:00, estaremos de volta.
12/05/2021	16:10:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	08:57:12	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 suspenso. Pelo motivo Retorno da licitação.. Agendado retorno da sessão as 09:00 do dia 13/05/2021
13/05/2021	09:17:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 foi reiniciado!
13/05/2021	10:44:15	Mensagem	Pregoeiro: Depois de alguns questionamentos sobre a habilitação da empresa Mabecol Material de Construção Ltda-EPP / Licitante 2, foi verificado junto com o jurídico que realmente esta faltando o termo de autenticação do livro diário (termos de abertura e encerramento), item solicitado no edital. Não fazendo parte assim de documentação complementar, que se possa ser enviado a posterior. Peça desculpas no julgamento equivocado e estaremos voltando a fase da habilitação do lotes já julgados.
13/05/2021	12:56:34	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/05/2021	13:23:34	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 suspenso. Pelo motivo RETORNO DA LICITAÇÃO.. Agendado retorno da sessão as 13:26 do dia 13/05/2021
13/05/2021	13:50:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 1404.01/2021-PMF/SRP/10 foi reiniciado!
13/05/2021	13:56:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
13/05/2021	13:57:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ANILTON RIBEIRO DE PAULA CONSTRUCAO / Licitante 2 no valor de 109.340,00.
13/05/2021	13:57:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 89.000,00.
13/05/2021	14:00:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 88.000,00.
13/05/2021	14:00:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 87.000,00.
13/05/2021	14:00:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 86.000,00.



Prefeitura Municipal de Fortim

13/05/2021	14:00:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 85.000,00.
13/05/2021	14:01:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 84.000,00.
13/05/2021	14:01:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 83.000,00.
13/05/2021	14:01:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 83.500,00.
13/05/2021	14:02:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 82.500,00.
13/05/2021	14:03:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 81.000,00.
13/05/2021	14:04:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:04:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 80.500,00.
13/05/2021	14:04:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:04:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 80.000,00.
13/05/2021	14:04:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:05:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	14:06:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 79.000,00.
13/05/2021	14:06:23	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:06:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 78.500,00.
13/05/2021	14:06:33	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:06:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 78.000,00.
13/05/2021	14:06:42	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:06:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 77.000,00.
13/05/2021	14:06:58	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:07:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 76.500,00.
13/05/2021	14:07:13	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:07:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 75.000,00.
13/05/2021	14:07:30	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:07:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 74.500,00.
13/05/2021	14:07:41	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:07:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 74.000,00.
13/05/2021	14:07:52	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:08:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	14:09:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 73.000,00.
13/05/2021	14:09:47	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:09:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 72.000,00.
13/05/2021	14:09:56	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:10:57	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	14:11:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do GOLED IND E COMERCIO LTDA / Licitante 4 no valor de 70.561,69.
13/05/2021	14:11:54	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:12:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1 no valor de 70.500,00.
13/05/2021	14:12:07	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
13/05/2021	14:13:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
13/05/2021	14:14:09	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
13/05/2021	14:19:37	Mensagem	Pregoeiro: Atenção! Os valores finais dos itens não foram especificados pelo licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
13/05/2021	14:23:41	Mensagem	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1: Estou providenciando.
13/05/2021	14:33:32	Mensagem	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1: estou adequando o valor
13/05/2021	14:38:46	Mensagem	Pregoeiro: ok, estou no aguardo
13/05/2021	14:42:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1.
13/05/2021	15:15:40	Mensagem	Pregoeiro: A empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / LICITANTE 1, está HABILITADA
13/05/2021	15:21:25	Mensagem	Pregoeiro: Por causa do valor realmente baixo, estarei pedindo a empresa vencedora uma prova de prova de exequibilidade. A empresa tem um prazo de 30 minutos pra



Prefeitura Municipal de Fortim

			mandar pro e-mail da comissão: b.1) Planilha com os custos do produto de cada item do lote; b.2) Planilha com custo com a logística de entrega no município, evidenciando a mão de obra empregada bem como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.
13/05/2021	15:22:26	Mensagem	Pregoeiro: e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com
13/05/2021	15:27:07	Mensagem	Pregoeiro: A todos os licitantes que sagraram-se vencedores aguardo a ajustada no e-mail da licitação: licitacaofortim@outlook.com. No prazo de 24 horas
13/05/2021	15:32:55	Mensagem	Pregoeiro: Tenham todos uma boa tarde!
14/05/2021	13:12:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
14/05/2021	13:42:32	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
14/05/2021	13:42:32	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1
14/05/2021	13:47:01	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
18/05/2021	17:46:42	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada