
CIVR3C0N
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua Guilherme Rocha, 1380 Sala 205
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.030-141
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com

CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 17 de julho de 2018.

Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Fortim -  Ce. 
CONCORRÊNCIA N.e 1406.01/2018 - SMS

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA N.s 1406.01/2018 -  SMS cujo objeto 
é EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA NA RUA IZIDIO DE MOURA, N2 
161, BAIRRO CENTRO, FORTIM - CEARÁ, RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO COM CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO conforme 
projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R$ 618.195,56 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL 
CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES, 
portador do CPF n° 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data desta 
proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente 
de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, 
interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão 
executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias 
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL 
AG: 1218-1 
C/C: 54.950-9
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CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICfPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item
C1937

C1630

C2210

C1043

C1045

C1065

C2717

C1256

C0330

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
PLACAS PADRÃO DA OBRA 126,76 M2
MAO DE OBRA
SERVENTE H 1,976 4,88 9,64
TO T A LM Ã O D E OBRA R$ 9,640
MATERIAL/SERVIÇO
CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,020 29,15 29,73
ESMALTE SINTÉTICO LT 1,000 11,86 11,86
PONTALETE/BARROTE DE 3”X3“ M 4,500 14,61 65,75
PREGO 15X15 KG 0,150 9,29 1,39
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 108,730

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
9,64 8,388 108,73 - 126,76

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 4,04 M2
MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 0,128 7,20 0,92
SERVENTE H 0,128 4,88 0,62
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 1,540
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG M2 0,020 14,42 0,29
PONTALETE/BARROTE DE 3"X3 ' M 0,040 14,61 0,58
PREGO KG 0,012 9,29 0,11
TÁBUA DE VIROLA12"Xl" M2 0,009 20,35 0,18
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO RS 1,160

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,54 1,34 1,16 - 4,04

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES 8,29 M2
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,079 7,20 0,57
SERVENTE H 0,790 4,88 3,86
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 4,430

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
4,43 3,855 - 8,29

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
S/REAPROVEITAMENTO
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,296 7,20 2,13
SERVENTE H 2,964 4,88 14,46
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 16,590

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
16,59 14,435

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CAELHAS CERÂMICAS
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,0593 7,20 0,4270
SERVENTE H 0,5928 4,88 2,8929
T O T A L M Ã O D E  OBRA R$ 3,3199

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
3,32 2,8887

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

MAO DE OBRA

MATERIAL/SERVIÇO

31,03 M3

BDI Total Geral
31,03

6,21 M2

BDI Total Geral
6,21

14,48 M2

PEDREIRO H 0,138 7,20 0,9936
SERVENTE H 1,383 4,88 6,7490
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 7,743

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
7,74 6,735 - 14,48

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 248,33 M3
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 2,371 7,20 17,0712
SERVENTE H 23,712 4,88 115,7146
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 132,786

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
132,79 115,541 - 248,33

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 26,43 M3
MAO DE OBRA
SERVENTE H ' /  2,895 4,88 14,13
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 14,130

Mão de Obra Tota les . Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
14,13 J  12,295 - 26,43

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE
65,33 M3

MAT.C/AQUISICÃO
MAO DE OBRA
SERVENTE H 1,680 4,88 8,198
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 8,198



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

g
o

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T}R u b r ic «

Item

C0054

C3273

C1604

C1603

P iS l

C1400

C1399

ComposIçSo/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
AREIA VERMELHA M3 1,100 45,45 50,00
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ S0,000

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
8,20 7,13 50,00 - 65,33

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 280,54 M3
MAO OE OBRA
PEDREIRO H 5,928 7,20 42,6816
SERVENTE H 8,892 4,88 43,3930
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 86,07S
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,365 45,45 16,5893
CIMENTO PORTLAND KG 109,500 0,49 53,6550
PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,100 44,83 49,3130
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 119,557

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
86,08 74,898 119,56 - 280,54

CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
/i9

(SARANSP.)
5 U Z ,4 o IVIo

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 1,000 13,53 13,53
TOTALEQUIPAMENTOS R$ 13,530
MAO DE OBRA
SERVENTE H 5,9280 4,88 28,93
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 28,930
MATERIAL/SERVIÇO
CIMENTO PORTLAND KG 349,000 0,49 171,01
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 0,867 6,28 5,44
BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS M3 0,836 55,14 46,10
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 222,550

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
28,93 37,47 222,55 13,53 - 302,48

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO 80,71 M3
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 1,976 7,20 14,23
SERVENTE H 5,928 4,88 28,93
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 43,160

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
43,16 37,554 - 80,71

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO 138,65 M3
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 4,940 7,20 35,57
SERVENTE H 7,904 4,88 38,57
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 74,140

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
74,14 64,509 - 138,65

ARMADURA DE AÇO CA-50/60 7,12 KG
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,008 97,81 0,78
TOTALEQUIPAMENTOS R$ 0,780
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,079 5,60 0,44
ARMADOR/FERREIRO H 0,079 7,20 0,57
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,010
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,020 9,85 0,20
AÇO CA 50/60 KG 1,050 4,00 4,20
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,400

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,01 0,93 4,40 0,78 - 7,12

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNOAÇÃO UTIL. 5X 43,18 M2
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,284 5,60 7,19
CARPINTEIRO H 1,284 7,20 9,24
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 16,430
MATERIAL/SERVIÇO
OESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,400 6,52 2,61
PREGO 18X27 KG 0,150 9,29 1,39
SARRAFO DE 1X4 M ^ 0,500 4,68 2,34
TABU A DE l'D E  3» - L=30CM M / 1,000 6,11 6,11
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R $ / 12,450

Mão de Obra /  Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
16,43 /  14,296 12,45 - 43,18



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL; RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICIp IO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

o“'  %
5  . O l o

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item

C4420

Ç0073

Ç4428

C1952

C1518

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,334 5,60 7,47
CARPINTEIRO H 1,334 7,20 9,60
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 17,070
MATERIAL/SERVIÇO
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 0,260 28,24 7,34
PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 1,200 14,61 17,53
PREGO 18X27 KG 0,250 9,29 2,32
SARRAFO DE 1X4 M 1,530 4,68 7,16
TABUA DE TD E 3* - L=30CM M 1,170 6,11 7,15
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 41,500

M3o de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
17,07 14,853 41,50 - 73,42

LAJE PRÉ-FABRIÇADA P/ FÔRRO - VÃO AÇIMA DE 4,01 m
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,3458 7,20 2,49

81,56 M2

SERVENTE H 0,3458 4,88 1,69
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 4,1800
MATERIAL/SERVIÇO
AÇO CA-60 KG 0,7400 4,09 3,03
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3'' M 1,3000 14,61 18,99
PREGO 18X27 KG 0,0300 9,29 0,28
SARRAFO DE 1"X4" M 0,9700 4,68 4,54
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,6500 6,11 3,97
LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/FORRO - VÃO ACIMA 
DE4,01m

M2 1,0000 29,60 29,60

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0300 276,44 8,29

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONÇRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0,0300 74,14 2,22
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 70,9200

M3o de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
4,18 6,46 70,92 - 81,56

ALVENARIA DE TIJOLO ÇERÂMICO FURADO (9X19X19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,988 7,20 7,11

36,99 M2

SERVENTE H 1,107 4,88 5,40
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 12,510
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,015 45,45 0,68
CAL HIDRATADA KG 2,180 0,73 1,59
CIMENTO PORTLAND KG 2,180 0,49 1,07
TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 UN 25,000 0,41 10,25
T O T A L  MATERIAl/SERVIÇO R$ 13,590

M3o de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
12,51 10,885 13,59 - 36,99

PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA
MATERIAl/SERVIÇO
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm a 1,0000 225,59 225,59

513,48 UND

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) a 2,0000 20,77 41,54
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS UN 1,0000 190,55 190,55
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 457,6800

M3o de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
55,80 457,68 - 513,48

PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO 
E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m 
MATERIAL/SERVIÇO
CONTRAPLACA DE FEÇHADURA CENTRAL (1504) UN 1,300 14,82 19,27

3.762,38 ü

DOBRADIÇA INFERIOR (1103) UN 2,600 20,65 53,69
DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) UN 2,600 17,69 45,99
FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) UN 1,300 70,54 91,70
MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) UN 2,600 558,02 1.450,85
PUXADOR CONCHA (1606) UN 2,600 11,86 30,84
SUPORTE DE CANTO (1302) UN 2 ,6 0 0 ^ 18,31 47,61
SUPORTE DE CENTRO (1329) UN 1 ,3 0 0 ^ 18,31 23,80
SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) UN 2 ,60p ^ 46,95 122,07
TRINCO INFERIOR (1502) UN 1 ,W  / ^  25,23 32,80
VIDRO TEMPERADO lOMM INCOLOR PARA FERRAGENS M2 « 7 8 6 / 271,70 1,843,76
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 3.762b8j/

Mão de Obra T o t a ls . Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
- 3.762,38 - 3.762,38

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 3,9520 7,20 28,45

249,79 M2

I  VA\'A



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C2673

^C1869

11880

C4638

3651

C1967

C3659

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composiçâo/Insumo Und Coeficlente P.unitário P.total
SERVENTE H 1,9760 4,88 9,64
T O T A I M Ã O  DE OBRA R$ 38,0900
MATERIAiySERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,0097 45,45 0,44
CAIXILHO DE FERRO DE CORRER M 1,0000 176,28 176,28
CAL HIDRATADA KG 0,730 0,73 0,53
CIMENTO PORTLAND KG 2,6700 0,49 1,31
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 178,se00

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
38,09 33,1421 178,56 - 249,79

VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm,
COLOCADO 141,28 M2

MATERIAL/SERVIÇO
VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO) M2 1,000 141,28 141,2800
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ 141,280

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
- - 141,28 - 141,28

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 50,16 M
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,4940 7,20 3,56
SERVENTE H 0,2470 4,88 1,21
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 4,770
MATERIAL/SERVIÇO
PEITORIS DE GRANITO 15CM M 1,0000 39,52 39,52
ARGAMASSA MISTA DE CIM. CAL HID, E AREIA TR 1:1:4 KG 0,0038 416,85 1,56
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 41,080

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
4,77 4,31 41,08 - 50,16

SOLEIRA DE GRANITO L= 15 cm 58,39 M
MATERIAL/SERVIÇO
SOLEIRA DE GRANITO L= 15 cm M 1,0000 58,39 58,39
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ S8,390

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
58,39 - 58,39

PUXADOR HORIZONTAiyVERTICAL PARA PORTA 184,88 M
MAO DE OBRA
CARPINTEIRO H 0,247 7,20 1,78
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,780
MATERIAL/SERVIÇO
PUXADOR HORIZONTAiyVERTICAL PARA PORTA UN 1,000 181,55 181,55
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO UN 181,SS0

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,78 1,S49 181,55 0,00 184,88

BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM
437,01 M2

PORTA DE MADEIRA
MAO DE OBRA
AJUDANTE H 1,482 5,60 8,2992
MONTADOR H 2,470 7,20 17,7840
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 26,083
MATERIAL/SERVIÇO
CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 M2 1,000 308,41 308,4100
COLA ESPECIAL DE NEOPRENE KG 0,350 19,77 6,9195
MADEIRA (PEROBA) M3 0,020 2,766,40 55,3280
PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA) M 2,000 8,79 17,5800
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 388,238

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
26,08 22,692 388,24 - 437,01

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA 369,44 M2
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 1,482 7,20 10,6704
SERVENTE H 2,470 4,88 12,0536
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 22,724
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0 ,0 0 2 ^ 45,45 0,1318
CIMENTO PORTLAND KG 1 ,170 )^ 0,49 0,5733
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA UN 1 ,0 ^ '^ 326,24 326,2400
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 326,M5

Mâo de Obra To ta lLs . Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
22,72 19,78»-^ 326,95 - 369,44

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO
MAO DE OBRA
MONTADOR

307,26 M2

0,988 7,20

“ !  ,|F



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA 0 0  HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C4466

C4463

C4294

C0776

C3023

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÃRIOS

C3408

Composição/Insumo
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA GROSSA 
CIMENTO PORTLAND
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra 
10,81

COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO
CARPINTEIRO
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
CAIBRO DE 2X1 
PREGO
RIPA DE PEROBA DE 1X5CM
TELHA CERÂMICA COLONIAL DE lA . QUALIDADE
LINHA DE MASSARANDUBA 12X6CM (5"X2 1/2")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
25,77

CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EM80ÇADA
MAO DE OBRA
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 
TRACO 1:2:9
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
5,97

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
EMPREITADA
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
T O T A L

Mão de Obra

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE
MAO DE OBRA
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 
CIMENTO PORTLAND 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
1,43

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRACO 1:3
MAO DE OBRA
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
7,16

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRACO 1:3 
MAO DE OBRA

Und
H
H
R$

M3
KG

UM

R$

H
H
H
H
R$

M
KG
M
UN
M
R$

H
H
R$

M3

KG

R$

M2

R$

H
H
R$

M3
KG
R$

Coeficiente
0,346
0,247

10,810

P.unitário
7,20
4,88

q O E  U ç .

O
C o  ' y

-

P.total
2,49
1,21

0,0010 49,40 0,05
0,150 0,49 0,07

1,000 286,92 286,92

287,040 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

9,406 287,04 - 307,26
107,40 M2

0,9880 5,60 5,53
0,9880 7,20 7,11
1,0868 7,20 7,8250
1,0868

25,7686
4,88 5,3036

3,5000 2,81 9,84
0,1200 9,29 1,11
3,5000 1,33 4,66

33,0000 0,45 14,85
1,3300 21,62 28,75

59,2100 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

22,4225 59,21 - 107,40
15,42 M

0,4940 7,20 3,5568
0,4940
5,9675

4,88 2,4107

3,0000 1,19 3,5700

0,0020 301,94 0,6039

4,17
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Gerai

5,28 4,17 - 15,42

45,74 M2

1,000 45,74 45,7400

45,740 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

45,74 - 45,74

4,14 M2

0,099 7,20 0,71
0,148 4,88 0,72
1,430

0,0061 45,45 0,28
2,430 0,49 1,19
1,470

Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,244 1,47 - 4,14

25,15 M2

0,593 7,20 4,27
0,593 4,88 2,89
7,160

0,020 451,52 9,03
9,030

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
8,96 9,03 - 25,15

23,03 M2



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICiPIO: FORTIM-CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

C2181

C4165

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item Composição/Insumo
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
7,16

C4446 PORCELANATO POLIDO C/ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
PORCELANATO POLIDO
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

^  T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO
B  Mão de Obra
“  8,59

REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm 
C1427 E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm )̂ E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISOl 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
2,3S

C1608 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM 
Equipam. (C/HORARIO)
BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP 
T O T A L  Equipam.
MAO DE OBRA
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA 
BRITA
CIMENTO PORTLAND 

^  IMPERMEABILIZANTE
W  T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
12,24

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
AREIA MÉDIA 
CIMENTO PORTLAND 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
4,41

PISO MONOLITICO de POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, 
AUTONIVELANTE, S/JUNTAS 
MATERIAL/SERVIÇO
PISO MONOLITICO de p o l iu r e ta n o , ANTIDERRAPANTE, 
AUTONIVELANTE, S/JUNTA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

C3002 PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

Und
H
H
R$

M3
R$

H
H
R$

M2

KG

R$

Coeficiente
0,593
0,593
7,160

0,025 
8,590 

Total L.S. 
7,28

0,711
0,711
8,589

1,100

8,000

77,396 
Total L.S. 

7,474

P.unitário
7,20
4,88

343,56

Mat/Serv.
8,59

7,20
4,88

55,96

1,98

Mat/Serv.
77,40

P.total

2,89

8,59

Equipam.

5,1192
3,4697

61,5560

15,8400

Equipam.

H 0,195 7,20 1,40
H 0,195 4,88 0,95
R$ 2,3500

KG 0,4220 2,66 1,12
R$ 1,1200

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
2,0447 1,12

H 0,0570 13,65 0,78
R$ 0,7800

H 0,4940 7,20 3,56
H 1,7784 4,88 8,68
R$ 12,2400

M3 0,0541 45,45 2,46
M3 0,0702 55,33 3,88
KG 18,0000 0,49 8,82
KG 1,6000 6,42 10,27
R$ 25,4300

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
11,00 25,43 0,78

H 0,245 7,20 1,7640
H 0,543 4,88 2,6498
R$ 4,414

M3 0,037 45,45 1,6817
KG 14,580 0,49 7,1442
R$ 8,826

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
3,840 8,83

M2 1,0000 159,17 159,17

R$ 7 % 159,170 
V  Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

r 159,17

H 0,593 7,20 4,2696
H 0,593 4,88 2,8938
R$ 7,163

BDl Total Geral 
23,03

93,46 M2

BOI

5,51

Total Geral
93,46

M2

BDl Total Geral 
5,51

49,45 M2

BOI

17,08

Total Geral 
49,45

M2

BOI

159,17

Total Geral 
17,08

M2

I Total Geral
159,17

90,79 M2

ãI A



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Ï3410

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item Composiçâo/Insumo
PORCELANATO POLIDO
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mâo de Obra 
7,16

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm 
C2828 E lOmm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm )̂ E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
MAO DE OBRA
LADRILHISTA
SERVENTE
T O T A LM ÃO D E OB RA
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra
k. 2,38

CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE 
CONCRETO L=0,60m 
MATERIAL/SERVIÇO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, 
C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ 
PA

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAMENTO, TRACO 1:4, ESP.= l.Scm
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT, PROF, ATÉ l.SOm
PINTURA HIDRACOR
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
MATERIAL DA VALA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
SERVENTE

^  T O T A L M ÃO DE O BR A
W  MATERIAL/SERVIÇO

AREIA GROSSA 
CAL HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM 
COTOVELO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM 
JOELHO PVC 90 ROSCÁVEL DE 1"
LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM
TE DE PVC SOLDÁVEL 32MM
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")
TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
49,99

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
SERVENTE
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA GROSSA 
CAL HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE lOOMM 
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM 
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM 
TE PVC ríg id o  P/ESGOTO - lOOMM (4')

Und
M2

Coeficiente
1,100

P.unitário
55,96

49,993

0,004
3.000
3.000
1.000 
2,000 
1,000 
1,000

49,40
0,73
0,49
5,73
1,38
1,88

10,32

P.total
61,5560

KG 8,000 1,98 15,8400

R$ 77,396 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

6,230 77,40

H 0,1976 7,20 1,42
H 0,1976 4,88 0,96
RS 2,3800

KG 0,6760 2,72 1,84
R$ 1,8400 

Total LS. Mat/Serv. Equipam.
2,0708 1,84

M3 0,180 370,67 66,72

M2 0,520 13,19 6,86

M3 0,070 280,35 19,62

M2 1,000 16,18 16,18

M2 0,520 8,04 4,18

M3 0,120 12,77 1,53
M2 0,520 4,47 2,32

M3 0,120 8,19 0,98

R$ 118,390 
Total LS. Mat./Serv. Equipam.

41,99 118,39

H 2,964 5,60 16,5984
H 2,964 7,20 21,3408
H 2,470 4,88 12,0536
R$ 49,993

M3 0,003 49,40 0,1482
KG 2,500 0,73 1,8250
KG 2,500 0,49 1,2250
UN 2,000 0,79 1,5800
UN 4,000 1,58 6,3200
UN 1,000 3,06 3,0600
UN 2,000 1,19 2,3800
UN 1,000 2,17 2,1700
UN 1,000 2,27 2,2700
M 1,200 2,42 2,9040
M 5,000 5,93 29,6500
R$ 53,532 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
43,496 53,53

H 2,964 5,60 16,5984
H 2,964 7,20 21,3408
H 2,470 4,88 12,0536

0,1976
2,1900
1,4700
5,7300
2,7600
1,8800

10,3200

\J b lí

BDI

6,29

Total Geral 
90,79

M2

BOI

160,38

Total Geral 
6,29

M2

BDI

147,02

Total Geral 
160,38 

PT

BDI Total Geral
147,02

132,58 PT



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA I5IDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C1619

C4635

C0348

C1898

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição/Insumo
TE PVC ríg id o  P/ESGOTO - 40MM (1 1/2')
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE lOOMM (4')
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (11/2')
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2‘)
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra 
49,99

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, C/TORNEIRA E 
ACESSÓRIOS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
BUCHA PLÁSTICA 8MM 
ENGATE CROMADO 
FITA DE VEDAÇÃO
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN IX  11/2 
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"
VÁLVULA DE METAL 1"
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mâo de Obra 
34,78

BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 
FRONTAL)
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A LM Ã OD E OB RA  
MATERIAL/SERVIÇO 
ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA 
BUCHA PLASTICA 8MM 
ENGATE CROMADO 
FITA DE VEDAÇÃO
JOELHO PVC PARA ESGOTO DE lOOMM 
MASSA PARA VIDRO
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO 
ALTO)

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, P/ DEFICIENTE UN 

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO
MÃO de Obra 

37,94
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA 
BUCHA PLASTICA 8MM
CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA 
ENGATE CROMADO 
FITA DE VEDAÇÃO
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS 
TAMPA PLASTICA PARA BACIA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra 
25,30

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC's 
MAO DE OBRA 
MONTADOR 
PEDREIRO 
SERVENTE
T O T A L M ÃO DE O BR A  
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA GROSSA 
CIMENTO PORTLAND
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CAUBO INOX P/WCs 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra

Und Coeficlente P.unitário P.total
UN 1,000 3,44 3,4400
M 0,330 9,22 3,0426
M 1,500 3,56 5,3400
M 0,500 5,43 2,7150
R$ 39,085

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
43,496 39,09

H 2,717 5,60 15,2152
H 2,717 7,20 19,5624
R$ 34,778

UN 2,000 0,17 0,3400
UN 1,000 15,87 15,8700
M 0,840 0,38 0,3192
UN 1,000 71,44 71,4400
UN 2,000 2,52 5,0400
UN 1,000 76,57 76,5700
UN 1,000 43,37 43,3700
UN 1,000 13,44 13,4400
R$ 226,389

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
30,262 226,39

H 2,964 5,60 16,60
H 2,964 7,20 21,34
R$ 37,940

UN 1,0000 6,92 6,92
UN 2,0000 0,17 0,34
UN 1,0000 15,87 15,87
M 0,5600 0,38 0,21
UN 1,0000 5,73 5,73
KG 0,1000 6,51 0,65
UN 2,0000 2,52 5,04

UN 1,0000 308,35 308,35

UN 1,0000 306,28 306,2800

R$ 649,390
Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

33,012 649,39

H 1,976 5,60 11,07
H 1,976 7,20 14,23
R$ 25,300

UN 1,0000 236,82 236,82
UN 2,0000 0,17 0,34
UN 1,0000 150,77 150,77
UN 1,0000 15,87 15,87
M 0,5600 0,38 0,21
UN 2,0000 2,52 5,04
UN 1,0000 20,65 20,65
R$ 429,700

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
22,014 429,70

0,988
0,247
0,346

10,580

0,0005 
0,1500 
1,000 

173,970 
Total L.S.

7.20
7.20 
4,88

49,40
0,49

173,88

Mat/Serv.

7,11
1,78
1,69

0,02
0,07

173,88

Equipam.

\) to

BDi

291,43

Total Geral 
132,58

UN

BDI

720,34

Total Geral 
291,43

UN

BDI

477,01

Total Geral 
720,34 

UN

BDI Total Geral
477,01

193,76 M

BDI Total Geral



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÃRIOS

C o

o

" v ^ u b õ c a

Item

C4068

C0985

C2504

12132

C1242

C0796

C3586

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P. total
10,58 9,206 173,97

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 1,1856 7,20 8,5363
SERVENTE H 1,9760 4,88 9,6429
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 18,1792
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA GROSSA M3 0,0080 45,45 0,3636
CIMENTO PORTLAND KG 3,2000 0,49 1,5680
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 1,0000 185,10 185,1000
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO RS 187,0316

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
18,18 15,82 187,03

CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA
MAO DE OBRA
ENCANADOR H 1,482 7,20 10,6704
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 10,670
MATERIAL/SERVIÇO
CUBA DE AÇO INOX UN 1,000 139,31 139,3100
SIFÃO CROMADO 11/4“ X 11/2" UN 1,000 66,97 66,9700
VÁLVULA DE METAL 1" UN 1,000 28,39 28,3900
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 234,670

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
10,67 9,284 234,67

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,642 5,60 3,60
ENCANADOR H 0,642 7,20 4,62
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 8,220
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO M 0,280 0,38 0,11
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA UN 1,000 51,23 51,23
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 51,340

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
8,22 7,1S2 51,34

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/ LAVATÓRIO 1/2"
MATERIAL/SERVIÇO
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/ LAVATÓRIO 1/2" UN 1,000 43,37 43,37
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 43,370

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
. 43,37

ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)
MAO DE OBRA
ENCANADOR H 0,1482 7,20 1,0670
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,0670
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO M 1,0000 0,38 0,3800
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1,0000 4,88 4,8800
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 5,2600

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
1,07 0,9310 5,26

CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W 
(INSTALADO)
MAO OE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T OT AL MÃ OD E OB RA  
MATERIAL/SERVIÇO
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2"
P/CHUVEIRO
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W 
(INSTALADO)
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
6,33

CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO
POPULAR
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

H 0,494 5,60 2,77
H 0,494 7,20 3,56
R$ 6,330

UN 1,000 11,86 11,86

UN 1,000 68,77 68,77

R$ 80,630 
, Total LS. Mat./Serv. Equipam.

5,508 80,63

/  0,4940 5,60 2,7664
H '̂— ^ 0,4940 7,20 3,5568

R$ 6,3232

UN 1,0000 21,77 21,7700
R$ 21,7700

\J

193,76
221,03 UN

BDI Total Geral
221,03

254,62 UN

BDl Total Geral 
254,62

66,71 UN

BOI Total Geral
66,71

43,37 UN

BDl Total Geral
43,37

7,26 UN

BDl

92,47

Total Geral 
7,26

UN

BDl

33,59

Total Geral 
92,47

UN

,o V '



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C0607

C0601

n s 7

C2172

C4670

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição/Insumo Und Coefidente P.unitário P.total
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

6,32 5,4990 21,77 - 33,59
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, 
LASTRO DE CONCRETO E TAMAP DE CONCRETO 
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,2223 5,60 1,2449

392,07 UN

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,1708 5,60 6,5565
ARMADOR/FERREIRO H 0,2223 7,20 1,6006
CARPINTEIRO H 1,1708 7,20 8,4298
PEDREIRO H 6,4131 7,20 46,1743
SERVENTE H 12,7956 4,88 62,4425
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 126,4486
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0440 9,85 0,4334
AREIA MEDIA M3 0,2750 45,45 12,4988
AÇO CA-60 KG 2,5820 4,09 10,5604
BRITA M3 0,1080 55,33 5,9756
CAL HIDRATADA KG 19,9100 0,73 14,5343
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,2000 18,15 3,6300
CIMENTO PORTLAND KG 63,8450 0,49 31,2841
TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0590 6,11 0,3605
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 305,2800 0,25 76,3200
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 155,5971

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
126,45 110,0241 155,60 - 392,07

CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5977 5,60 3,35

179,44 UN

CARPINTEIRO H 0,5977 7,20 4,30
PEDREIRO H 3,1616 7,20 22,76
SERVENTE H 5,7798 4,88 28,21
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 58,620

ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,022 9,85 0,22
AREIA MÉDIA M3 0,105 45,45 4,77
AÇO CA-60 KG 1,750 4,09 7,16
CAL HIDRATADA KG 5,460 0,73 3,99
CHAPA COMPENSADO RESINADO 12mm (l,10x2,20m) M2 0,105 17,98 1,89
CIMENTO PORTLAND KG 28,500 0,49 13,97
PEDRISCO M3 0,042 62,44 2,62
TIJOLO MACIÇO COMUM UN 108,500 0,25 27,13
TUBODEPVCSOLD. 75MM M 0,400 20,16 8,06
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 69,810

Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
58,62 51,005 69,81 - 179,44

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4") 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,534 5,60 2,9904

36,04 UN

ENCANADOR H 0,534 7,20 3,8448
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 6,835
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO M 0,940 0,38 0,3572
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4") UN 1,000 22,89 22,8900
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 23,247

Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
6,84 5,951 23,25 • 36,04

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm 
(3/4")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,603 5,60 3,3768

67,46 UN

ENCANADOR H 0,603 7,20 4,3416
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 7,718
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO M 0,940 0,38 0,3572
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm 
(3/4")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

U N ^ 1,000 52,66 52,6600

X \  53,017
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral

7,72 6,717 53,02 - 67,46
PORTA PAPEL METÁLICO 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4940 7,20 3,5568

26,22 UN

T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 3,5568

\j b  j



CMGCON
CM6C0N CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39 O'
OBRA: AMPLIAÇAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C4671

C2311

C2506

16739

C2476

C2179

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - 
L=S00MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAIdA 
D=100MM 
MATERIAL/SERVIÇO
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - 
L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA 
D=100MM
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/SELADOR E EMASSAMENTO
ACRÍLICO
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PINTOR
PINTOR
T O T A L M Ã O D E  OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
LIXA PARA FERRO
MASSA a c r ílic a  PARA PINTURA LATEX 
SELADOR ACRÍLICO
SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA 
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
24,03

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 
S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP.= 3cm 
MAO DE OBRA

UN 1,000 711,26

R$ 711,260
Total L.S. Mat./Serv.

711,26

H 1,8772 5,60
H 1,8772 7,20
R$ 24,03

UN 1,5000 2,20
KG 0,8000 6,75
L 0,3000 9,95
L 0,0800 13,23
L 0,3500 37,00

R$ 25,70
Total L.S. Mat/Serv.

20,91 25,70

\J

711,2600

Equipam.

10.51
13.52

3,30
5,40
2,99
1,06

12,95

Equipam.

PEDREIRO H ^  0,247 7,20 1,7784
SERVENTE H 1 ' ^  0,543 4,88 2,6498
T O T A L M Ã O D E  OBRA R$ V /  4,428
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,0365 45,45 1,6589
CIMENTO PORTLAND KG 10,9500 0,49 5,3655
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 7,024

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
PORTA PAPEL METÁLICO UN 1,0000 19,56 19,5600
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
R$ 19,5600 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
3,56 3,0976 19,56 . 26,22

SABONETEIRA METÁLICA 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,4940 7,20 3,5568

29,68 UN

T O T A L M Ã O D E  OBRA R$ 3,5568
MATERIAL/SERVIÇO
SABONETEIRA METÁLICA UN 1,0000 23,02 23,0200
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
R$ 23,0200 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
3,56 3,0976 23,02 . 29,68

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,964 5,60 16,60

476,55 UN

ENCANADOR H 2,964 7,20 21,34
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 37,940
MATERIAL/SERVIÇO
CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE UN 1,0000 21,37 21,37
FITA DE VEDAÇÃO M 0,7500 0,38 0,29
SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" UN 1,0000 84,97 84,97
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 1,0000 270,58 270,58
VÁLVULA DE METAL 11/4" UN 1,0000 28,39 28,39
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
R$ 405,600 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral
37,94 33,012 405,60 - 476,55

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,494 5,60 2,77

24,67 UN

ENCANADOR H 0,247 7,20 1,78
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 4,550
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO M 1,000 0,38 0,38
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,000 15,78 15,78
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
R$ 16,160 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
4,55 3,959 16,16 - 24,67

711,26 UN

BDI

70,64

Total Geral 
711,26

M2

15,31

Total Geral 
70,64

M2

Total Geral



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39
V

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNidPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024,1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C1208

C161S

C2461

C4626

Composição/Insumo

CP-1620

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 
PVA
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PINTOR 
PINTOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
3.24

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 
PINTOR
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
LIXA PARA MADEIRA/MASSA 
LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX 
TINTA LÃTEX
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
4,78

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR 
PINTOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
SELADOR ACRÍLICO 
TEXTURA ACRÍLICA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
3.24

PLACA EM ALUMiNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E 
FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)
MAO DE OBRA
MONTADOR
PINTOR
ENCARREGADO DE SERVIÇOS 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ESMALTE SINTÉTICO 
FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 
CHAPA EM ALUMÍNIO N.16 
TESOURA PNEUMÁTICA
FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO
LIXA D'AGUAN.100
ORQUIMOL
VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
1,53

LETREIRO - LETRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 N.” 9
E=4,0mm, H= 20CM
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
T O T A L  MÃO DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
BUCHA PLÁSTICA 8MM
PARAFUSO N. 12X25MM
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM). 
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE. FOSCO) 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

4,43
Und Coeficiente P.unitário P.total

3,855 7,02 - 15,31

9,92 M2

H 0,198 5,60 1,1088
H 0,296 7,20 2,1312
R$ 3,240

UN 0,400 0,54 0,2160
KG 0,700 5,20 3,6400
R$ 3,856

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
2,819 3,86 - 9,92

12,38 M2

H 0,346 5,60 1,9376
H 0,395 7,20 2,8440
R$ 4,782

UN 0,250 0,54 0,1350
LT 0,120 9,92 1,1904
LT 0,170 12,42 2,1114
R$ 3,437

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral
4,159 3,44 - 12,38

10,24 M2

H 0,198 5,60 1,11
H 0,296 7,20 2,13
R$ 3,240

LT 0,190 9,95 1,89
KG 0,310 7,39 2,29
R$ 4,180

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral
2,819 4,18 - 10,24

13,63 M2

H 0,044 7,20 0,32
H 0,044 7,20 0,32
H 0,018 13,60 0,24
H 0,133 4,88 0,65
R$ 1,530

M3 0,0135 11,86 0,16
M3 0,6000 1,63 0,98
M3 0,0473 89,60 4,24
M3 0,0176 0,53 0,01
M3 0,015 43,87 0,66
M3 0,0225 1,07 0,02
M3 0,0045 10,77 0,05
KG 0,0473 98,36 4,65
R$ 10,770

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BOI Total Geral
1,331 10,77 - 13,63

102,88 UN

H 1,087 10,77 11,71
H 1,087 19,24 20,91
H 0,790 19,35 15,29
H 0,198 14,34 2,84
R$ 50,750

3.00000
3.00000

0,00400

1.00000 

0,09500 

52,130

0,17
0,61

59,28

0,45

516,86

0,51
1,83

0,24

0,45

49,10

y

Vi
\ ,\



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ; 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICiPlO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

^ F l s 4 ^ ,

t>nc*

Item

C2898

C1089

C0366

13141

C1924

ComposIçSo/Insumo Und Coeflclente P.unItSrIo P. total
MSo de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

50,75 52,13
PINTURA HIDRACOR 
MAO DE OBRA
PINTOR H 0,3260 7,20 2,35
SERVENTE H 0,1482 4,88 0,72
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 3,0700
MATERIAL/SERVIÇO
LIXA PARA MADEIRA/MASS UN 0,2000 0,54 0,11
HIDRACOR KG 0,3500 3,68 1,29
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,4000

M3o de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
3,07 2,6712 1,40

PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 
FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE 
MAO DE OBRA 
CALCETEIRO H 0,6175 7,20 4,45
SERVENTE H 0,8645 4,88 4,22
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 8,670

AREIA GROSSA M3 0,125 49,40 6,18
CIMENTO PORTLAND KG 3,750 0,49 1,84
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 
FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE

M2 1,050 29,64 31,12

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 39,140
M3o de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

8,67 7,544 39,14
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 
(I,00x0,35x0,15m)
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,2964 7,20 2,13
SERVENTE H 0,3952 4,88 1,93
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 4,0600
MATERIAL/SERVIÇO
CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,2500 1,73 0,43
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF. ATÉ l.SOm M3 0,0200 12,77 0,26
AREIA ASFALTO USINADA Ã FRIO - AAUF (S/TRANSP) M3 0,0030 46,31 0,14
CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)

M 1,0000 17,95 17,95

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA 
PRODUZIDA

M3 0,0007 236,17 0,17

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 18,9500
Mâo de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

4,06 11,13 18,95
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) 
Equipam. (C/HORARIO)
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÃMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 39,23
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÃMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0111 218,05 2,4204
TO  T A L Equipam. 
MAO DE OBRA

R$ 2,420

SERVENTE H 0,0329 4,88 0,1606
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 0,161
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 1,300 6,28 8,16
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 8,160

MSo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
0,16 0,71 8,16 2,42

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 
5cm ESP.= 8cm
EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP) H 0,055 13,66 0,75
T O T A L  EQUIPAMENTOS 
MAO DE OBRA

R$ 0,750

PEDREIRO H 1,4820 7,20 10,67
SERVENTE H 2,687 4,88 13,11
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 23,780
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 ( 45,45 3,27
BRITA M3 0,065 55,33 3,60
CIMENTO PORTLAND KG / 22,000 0,49 10,78
RIPA DE PEROBA DE 2X8CM M / /  0,800 2,60 2,08
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$1 /  19,730

MSo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
23,78 21,028 19,73 0,75

BDI Total Geral
102,88

7,14 M2

55,35

Total Geral 
7,14

M2

BDI

34,14

Total Geral 
55,35

M2

BDI Total Geral 
34,14

11,45 M3

BDI

65,29

Total Geral 
11,45

M3

Total Geral 
65,29



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICiPIO: FORTIM-CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

o f

% •
1)90

\5 u b r 1c »

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item

C4442

C1126

C-PILAR-MARQ

C1430

C2222

C1353

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

56,84
AREIA ATÉ lOXlOCM

M2

MAO DE OBRA
LADRILHISTA H 0,711 7,20 5,1192
SERVENTE H 0,711 4,88 3,4697
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 8,589
MATERIAL/SERVIÇO
CERÂMICA ESMALTADA (lOXlO)cm (100cm2) - DECORATIVA M2 1,100 29,87 32,8570
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG 4,000 1,98 7,9200

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 40,777
M Io de Obra Total L.S. Mat/5erv. Equipam. BDI Total Geral

8,59 7,474 40,78 - 56,84
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm
E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm") - DECORATIVA 9,63 M2
(PAREDE/PISO)
MAO DE OBRA
LADRILHISTA H 0,2272 7,20 1,64
SERVENTE H 0,2272 4,88 1,11
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 2,7500
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 1,6520 2,72 4,49
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,4900

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
2,75 2,3928 4,49 - 9,63

PILAR METÁLICO 15X15, CH APA DE A ÇO 3/16", PARA M
1 1 ac C7 1 IM

ARQUISE, ALTURA 4M
UIN

MAO DE OBRA
SOLDADOR H 4,9400 13,46 66,49
MONTADOR H 2,9640 13,46 39,90
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 106,3900
MATERIAL/SERVIÇO
CHAPA DE AÇO 3/16" M2 2,6400 143,04 377,63
CHAPA DE AÇO 7/8" KG 0,1800 6,63 1,19
CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"x6 1/4“ UN 8,0000 14,81 118,48
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO
25 MICRA C/REVÓLVER

M2 2,6400 7,99 21,09

CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,1440 325,21 46,83

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,1440 26,42 3,80
ARMADURA CA-50A MÉDIA 0= 6,3 A 10,0mm KG 3,0030 6,59 19,79
SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,0000 35,70 35,70
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA M 17,0000 23,81 404,77
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,029,2800

Mão de Obra Total L.5. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
106,39 1.029,28 - 1.135,67

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 12,01 M2
MAO DE OBRA
AJUDANTE H 0,2053 5,60 1,15
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 1,150
MATERIAL/SERVIÇO
GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 0,900 7,46 6,71
TERRA VEGETAL M3 0,075 41,95 3,15
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,860

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Gerai
1,15 1,001 9,86 - 12,01

REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS 430,25 M2

MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 3,458 5,60 19,36
ARMADOR/FERREIRO H 3,458 7,20 24,90
MONTADOR H 3,458 7,20 24,90
SERRALHEIRO H 3,458 7,20 24,90
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 94,060
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO DE CONTATO KG 1,250 8,50 10,63

REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M3 1,150 211,93 243,72

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ ( 254,350
Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

94,06 81,842 254,35 - 430,25
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES 128,57 M2
MAO DE OBRA
MONTADOR H 2,7170 7,20 19,5624

'O \'5\



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

96115

C4554

C0773

C2068

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição/Insumo
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ÇOMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra 
32,82

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERÇIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P 
MAO DE OBRA
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME GALVANIZADO 10 B\A/G, 3,40 MM (0,0713 KG/M) 
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL 
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 
15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI 
PERFIS)
PERFIL TRAVESSA (SECUNDÁRIO), T CUCADO, EM ACO 
GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 1250 
MM (LXC)
PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CUCADO, EM ACO,
BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 3750 MM (L X C) 

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" 

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm
MAO DE OBRA
MONTADOR
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
GANCHO COM PORCA E ARRUELA 
TALA DE AJUSTE
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra 
9,72

ÇHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
Equipam. (C/HORARIO)
BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)
T O T A L  Equipam.
MAO DE OBRA 
ARMADOR/FERREIRO 
CARPINTEIRO 
PEDREIRO 
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
AREIA GROSSA 
AÇO CA-50
CHAPA COMPENSADO RESINADO lOMM (1.10 X 2,
CIMENTO PORTLAND
PEDRISCO
PREGO
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ
332X332X95mm, C/BARRAMENTO
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA
ELETRICISTA
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

MÃO de Obra 
3,58

,20M)

MÃO de Obra 
18,10

24 DIVISÕES

Und Coeficiente P.unitário P.total
H 2,7170 4,88 13,2590
R$ 32,8214

KG 14,8000 4,54 67,1920
R$ 67,1920 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
28,5567 67,19 - 128,57

82,89 M2

H 0,5344 18,18 9,7154

R$ 9,7154

KG 0,0327000 8,88 0,2904

UN 1,0183000 1,44 1,4664

UN 1,0092000 0,09 0,0908

UN 2,7392000 20,98 57,4684

M 2,9929000 3,42 10,2357

M 1,0092000 3,48 3,5120

ÇENTO 0,0101000 10,72 0,1083

R$ 73,1720 
Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

73,17 - 82,89
52,39 M2

H 0,2964 7,20 2,1341
H 0,2964 4,88 1,4464
R$ 3,5805

UN 3,0000 1,80 5,4000
UN 3,0000 0,27 0,8100
M2 1,0000 39,48 39,4800
R$ 45,6900 

Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
3,1150 45,69 - 52,39

70,26 M2

H 0,0200 13,65 0,27
R$ 0,2700

H 0,7904 7,20 5,69
H 0,6916 7,20 4,98
H 0,2964 7,20 2,13
H 1,0858 4,88 5,30
R$ 18,1000

KG 0,0200 9,85 0,20
M3 0,0400 49,40 1,98
KG 1,3500 3,91 5,28
M2 1,0000 14,25 14,25
KG 17,3600 0,49 8,51
M3 0,0900 62,44 5,62
KG 0,0200 9,29 0,19
R$ 36,0300 

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
15,86 36,03 0,27 - 70,26

2.964
2.964 

37,940

5,60
7,20

\)

16,60
21,34

297,53 UN



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA; AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C1947

39510

C1670

C1669

C1670

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ComposIçSo/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,000 30,23 30,23
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,000 29,74 29,74
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,000 24,58 24,58
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES
332X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1,000 142,03 142,03

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 226,580
Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

37,94 33,012 226,58 . 297,53
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 150,42 PT
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,9640 5,60 16,60
ELETRICISTA H 2,9640 7,20 21,34
SERVENTE H 2,4700 4,88 12,05
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 49,9900
MATERIAL/SERVIÇO
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 12,0000 1,20 14,40
CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18 UN 1,0000 1,05 1,05
CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UN 1,0000 7,32 7,32
CURVA DE PVC ríg id o  PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 2,07 2,07
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 0,1000 8,20 0,82
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" M 3,0000 3,16 9,48
ESPELHO 4X2 OU 3X3 UN 1,0000 2,07 2,07
FITA ISOLANTE M 3,0000 0,68 2,04
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS UN 1,0000 16,04 16,04
LUVA DE PVC ríg id o  P/ELETRODUTO 3/4" UN 2,0000 0,82 1,64
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 56,9300

Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
49,99 43,4963 56,93 . 150,42

lu m in a r ia  de e m b u t ir  em  ch a p a  de aço  p a r a  2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E
ALETAS EM ALUMÍNIO COMPLETA (INCLUI REATOR E

163,71 UN

LAMPADAS!
MATERIAL/SERVIÇO
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E
ALETAS EM ALUMÍNIO COMPLETA (INCLUI REATOR E

UN 1,0000 163,71 163,71

LAMPADAS!
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 163,7100

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
163,71 - 163,71

LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 
75W
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4940 5,60 2,77
ELETRICISTA H 0,7904 7,20 5,69
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 8,4600
MATERIAL/SERVIÇO
LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA
75W

UN 1,0000 41,20 41,20

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 41,2000
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

8,46 7,3610 41,20
LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/LÂMPADA
INCANDESCENTE
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,790 5,60 4,4240
ELETRICISTA H 0,790 7,20 5,6880
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 10,112
MATERIAL/SERVIÇO
LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA UN 1,000 26,38 26,3800
LÂMPADA INCANDESCENTE UN 1,000 1,98 1,9800
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO RS 28,360

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
10,11 8,797 28,36

LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 
75W
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4940 5,60 2,77
ELETRICISTA
T O T A L M Ã O D E  OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 
75W
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

0,7904
8,4600

1,0000

41,2000

7,20

41,20

4

5,69

41,20

57,02 UN

BDI

47,27

Total Gerai 
57,02

UN

57,02

Total Geral 
47,27

UN



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM-CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item

C4394

ComposiçSo/Insumo

C3764

C3861

C1082

C1084

39445

M3o de Obra 
8,46

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 
SERVENTE
T O T A L M Ã O D E  OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MSo de Obra 
5,97

RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA 
ELETROTÉCNICO MONTADOR 
ELETRICISTA
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO
Mão de Obra 

199,18
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 
TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
MATERIAL/SERVIÇO
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 
TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA
T O T A L M Ã O D E  OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
7.59

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra
7.59

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 
MATERIAL/SERVIÇO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 
MATERIAL/SERVIÇO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG

MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR

39446

Und Coeficiente P.unitário P.total
Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

7,3610 41,20

H 0,4940 7,20 3,56
H 0,4940 4,88 2,41
RS 5,970

UN 1,000 249,75 249,75
R$ 249,750 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
5,194 249,75

H 7,904 5,60 44,26
H 7,904 12,40 98,01
H 7,904 7,20 56,91
R$ 199,180

UN 1,000 1.626,10 1.626,10

R$ 1.626,100 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

173,307 1.626,10

UN 1,000 3.232,98 3.232,98

RS 3.232,980 
Total L.S. Mat/Serv. Equipam.

■ 3.232,98

H 0,593 5,60 3,3208
H 0,593 7,20 4,2696
RS 7,590

UN 1,000 33,78 33,7800
RS 33,780 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
6,604 33,78

H 0,593 5,60 3,3208
H 0,593 7,20 4,2696
RS 7,590

UN 1,000 43,47 43,4700
RS 43,470 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
6,604 43,47

UN 1,000 111,58 111,5800

RS 111,580 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

111,58

UN 1,000 113,57 113,5700

RS 113,570 
Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

113,57

7 ~ '  0,3952 5,60 2,21
H ! ' 0,3952 7,20 2,85

Dl Total Geral
57,02

260,91 UN

BDl

1.998,59

BDl

3.232,98

BDl

BDl

BDl

Total Geral 
260,91

UN

Total Geral 
1.998,59

UN

Total Geral 
3.232,98 

47,97 UN

Total Geral 
47,97

57,66 UN

111,58

Total Geral 
57,66

UN

BDl Total Geral
111,58

113,57 UN

BDl Total Geral
113,57

691,88 UN



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

37539

C1628

C1256

C2921

C0836

C1400

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CP PLACA El

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ S,060
MATERIAiySERVIÇO

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 1,000 681,72 681,72

PARAFUSO - 8MM C/BUCHA PLÁSTICA UN 2,000 0,35 0,70
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 682,420

M3o de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
5,06 4,403 682,42 . 691,88

PLACA EM ALUMÍNIO 300x30MM - EXTINTOR DE INCENDIO, C/
VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE 18,15 UN
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
MAO DE OBRA
MONTADOR H 0,049 13,46 0,66
PINTOR H 0,049 13,46 0,66
ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 0,020 25,43 0,51
SERVENTE H 0,148 9,13 1,35
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 3,180
MATERIAL/SERVIÇO
ESMALTE SINTÉTICO L 0,0150 11,86 0,18
FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 0,5000 1,63 0,82
CHAPA EM ALUMÍNIO N.16 M2 0,0900 89,60 8,06
TESOURA PNEUMÁTICA H 0,0195 0,53 0,01
FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO M2 0,0150 43,87 0,66
LIXA D'ÁGUAN.100 UN 0,0250 1,07 0,03
ORQUIMOL L 0,0050 10,77 0,05
VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/APLICAÇÃO M2 0,0525 98,36 5,16
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 14,970

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
3,18 14,97 . 18,15

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM
PVC*2* MM ANTI-CHAM AS (SÍMBOLOS, CORES E

24,70 UN

PiCTOGRAMAS CONFORME NBR 1.34341
MATERIAL/SERVIÇO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM
PVC*2* MM ANTI-CHAM AS (SÍMBOLOS, CORES E

UN 1,000 24,70 24,7000

PiCTOGRAMAS CONFORME NBR 1.34341
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 24,700

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
- 24,70 - 24,70

LIMPEZA GERAL 6,30 M2
MAO DE OBRA
SERVENTE H 0,691 4,88 3,3721
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 3,3721

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
3,37 2,932 - 6,30

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 26,43 M3
MAO DE OBRA
SERVENTE H 2,895 4,88 14,13
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 14,130

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
14,13 12,295 - 26,43

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE,
15 34 M3

MATERIAL DA VALA
MAO DE OBRA
SERVENTE H 1,680 4,88 8,20
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 8,200

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
8,20 7,135 15,34

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 286,76 M3
MAO DE OBRA
SERVENTE H 9,880 4,88 48,21
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 48,210
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,778 45,45 35,36
BRITA M3 0,9658 55,33 53,44
CIMENTO PORTLAND KG 220,000 0,49 107,80
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 196,600

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
48,21 , 41,948 196,60 - 286,76

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X 43,18 M2
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO C ^ V  1,284 5,60 7,19

g  )ÿ if V» \ V



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO; FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

V*

Item

C1399

Composição/Insumo Und Coeficiente P.unltário P.total
CARPINTEIRO H 1,284 7,20 9,24
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 16,430
MATERIAL/SERVIÇO
DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,400 6,52 2,61
PREGO 18X27 KG 0,150 9,29 1,39
SARRAFO DE 1X4 M 0,500 4,68 2,34
TABUA DE l  'DE 3« - L=30CM M 1,000 6,11 6,11
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 12,450

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
16,43 14,296 12,45

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.=
12mm UTIL. 5X
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,334 5,60 7,47
CARPINTEIRO H 1,334 7,20 9,60
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 17,070
MATERIAL/SERVIÇO
CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 0,260 28,24 7,34
PONTALETE / BARROTE DE 3”X3'' M 1,200 14,61 17,53
PREGO 18X27 KG 0,250 9,29 2,32
SARRAFO DE 1X4 M 1,530 4,68 7,16
TABUA DE l '  DE 3« - L=30CM M 1,170 6,11 7,15
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 41,500

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
17,07 14,853 41,50

C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)
BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)
TOTALEQUIPAMENTOS 
MAO DE OBRA
SERVENTE
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA 
CIMENTO PORTLAND 
PEDRISCO
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra 
28,93

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 
ARMADOR/FERREIRO

» T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
AÇO CA 50
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra
1,01

C0215 ARMADURA CA-50 GROSSA D= 12,5 A 25,0mm 
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 
ARMADOR/FERREIRO 
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
AÇO CA 50
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
1,26

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 
ARMADOR/FERREIRO 
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 
AÇO CA 60
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
0,89

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO

xJ

BDI

73,42

Total Geral 
43,18

M2

BDI

323,87

Total Geral 
73,42

M3

H 0,714 13,65 9,75
R$ 9,750

H 5,9280 4,88 28,93
R$ 28,930

M3 0,853 45,45 38,77
KG 336,000 0,49 164,64
M3 0,836 62,44 52,20
R$ 255,610

Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
29,58 255,61 9,75 - 323,87

6,59 KG

H 0,079 5,60 0,44
H 0,079 7,20 0,57
R$ 1,010

KG 0,020 9,85 0,20
KG 1,150 3,91 4,50
R$ 4,700

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
0,879 4,70 - 6,59

7,16 KG

H 0,099 5,60 0,55
H 0,099 7,20 0,71
R$ 1,260

KG 0,030 9,85 0,30
KG 1,150 3,91 4,50
R$ 4,800

Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,096 4,80 - 7,16

6,56 KG

H 0,069 5,60 0,39
H 0,069 7,20 0,50
R$ 0,890

K G / ^ ^  0,020 9,85 0,20
K® W 5  1,150 4,09 4,70

^  4,900
T  / Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

0,774 4,90 - 6,56
80,71 M3



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA 5EINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Cô  V

Item

C1603

C2188

C1458

C2057

C0776

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composiçâo/Insumo Und
MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
T O T A L  MÃO DE OBRA R$

Mâo de Obra 
43,16

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO 
MAO DE OBRA
PEDREIRO H
SERVENTE H
T O T A L  MÃO DE OBRA R$

Mão de Obra 
74,14

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 
1:3, ESP.= 6cm P/APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Coeficiente

1,976 
5,928 

43,160 
Total L.S. 

37,554

4,940 
7,904 

74,140 
Total L.S. 

64,509

P.unitário

7,20
4,88

Mat/Serv.

7,20
4,88

Mat/Serv.

P.total

28,93

Equipam.

35.57
38.57

Equipam.

C3087

V

BDI Total Geral
80,71

138,65 M3

BDI Total Geral
138,65

36,50 M2

PEDREIRO H 0,4248 7,20 3,0586
SERVENTE H 1,4425 4,88 7,0394
T O T A LM ÃO D E OB RA R$ 10,0980
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,0730 45,45 3,3179
CIMENTO PORTLAND KG 29,1600 0,49 14,2884
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 17,6063

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral
10,10 8,7880 17,61 - 36,50

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ 
ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO 
MAO DE OBRA
APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,2964 7,20 2,1341

40,77 M2

SERVENTE H 0,2964 4,88 1,4464
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 3,5805
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO A BASE ASF.E ELAST.EMULS.P/ ADER.MANTAS KG 0,3000 7,99 2,3970
GAS KG 0,1300 4,47 0,5811
MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM M2 1,1500 27,04 31,0960
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 34,0741

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
3,58 3,1150 34,07 • 40,77

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES P/IMPERMEABILIZADAS
MAO DE OBRA
PEDREIRO H 0,494 7,20 3,5568

23,00 M2

SERVENTE H 0,790 4,88 3,8552
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 7,412
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,037 45,45 1,6817
CIMENTO PORTLAND KG 6,240 0,49 3,0576
PAPEL KRAFT BETUMINOSO DUPLO M2 1,150 3,83 4,4045
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 9,144

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
7,41 6,447 9,14 - 23,00

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 
TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,099 7,20 0,71

4,14 M2

SERVENTE H 0,148 4,88 0,72
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 1,430
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA M3 0,0061 45,45 0,28
CIMENTO PORTLAND KG 2,430 0,49 1,19
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,470

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,43 1,244 1,47 - 4,14

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRACO 1:5 
MAO DE OBRA 
PEDREIRO H 0,593 7,20 4,2696

25,69 M2

SERVENTE H n f e 0,593 4,88 2,8938
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 7,163
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 '  0,0250 355,97 8,8993
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

r  y 8,899
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39
. 0

OBRA: AMPLIAÇAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

Item

C2461

C0443

C2616

C2617

C2619

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C o
C O

r i '

jbrica

C2158

Composiçâo/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
7,16 9,634 8,90 - 25,69

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 10,24 M2
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PINTOR H 0,198 5,60 1,11
PINTOR H 0,296 7,20 2,13
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 3,240
MATERIAL/SERVIÇO
SELADOR ACRÍLICO LT 0,190 9,95 1,89
TEXTURA ACRÍLICA KG 0,310 7,39 2,29
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 4,180

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDl Total Geral
3,24 2,819 4,18 - 10,24

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO 806,94 UN
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,470 5,60 13,83
ELETRICISTA H 0,494 7,20 3,56
ENCANADOR H 2,470 7,20 17,78
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 35,170
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,2500 37,79 9,45
BOMBA CENTRIFUGA P=1CV UN 1,0000 616,13 616,13
FITA DE VEDAÇÃO M 3,0000 0,38 1,14
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000 3,06 3,06
TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1' M 6,0000 11,33 67,98
VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1') UN 1,0000 43,41 43,41
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 741,170

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv, Equipam, BDl Total Geral
35,17 30,601 741,17 - 806,94

TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") 5,33 M
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,119 5,60 0,67
ENCANADOR H 0,119 7,20 0,86
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 1,530
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0005 37,79 0,02
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO LT 0,0002 26,97 0,01
TUBO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") M 1,010 2,42 2,44
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,470

M Io de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
1,53 1,331 2,47 - 5,33

TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") 9,09 M
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,128 5,60 0,72
ENCANADOR H 0,128 7,20 0,92
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,640
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0007 37,79 0,03
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,0003 26,97 0,01
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 1,0100 5,92 5,98
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,020

Mão de Obra Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
1,64 1,427 6,02 - 9,09

TUBO PVC SOLD. MARROM D=50mm (11/2") 15,92 M
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,237 5,60 1,33
ENCANADOR H 0,237 7,20 1,71
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 3,040
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0012 37,79 0,05
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,0005 26,97 0,01
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (11/2') M 1,0100 10,07 10,17
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 10,230

M io de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
3,04 2,645 10,23 - 15,92

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1") 49,38 UN
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,534 5,60 2,9904
ENCANADOR H 0,534 7,20 3,8448
T O T A L  MÃO DE OBRA R $ > ..4  / 6.835
MATERIAL/SERVIÇO 7
FITA DE VEDAÇÃO M X 1,200 0,38 0,4560
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1") UN / 1,000 36,13 36,1300
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO /  36,586

Mão de Obra J y '  Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL; RUA 15IDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C o
Co

j m^ F l s .
o

(^Hubrica

Item

C2622
6,84

C2160

C2161

C2163

C2387

C1749

M3o de Obra 
6,07

Mão de Obra 
10,75

Mão de Obra 
10,75

C1526

Composição/Insumo

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3”)
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
TUBO PVC SOLD. MARROM D= BSmm (3")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (11/2")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (11/2") 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= SOmm (2")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= SOmm (2") 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L  MÃO DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra 
14,54

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 8Smm (3")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L  MÃO DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra 
5,69

LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X60mm (
3"X2")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X60mm (
3"X2")
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MSodeObra
2,34

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D=25mmx3/4"
MAO DE OBRA

Und

H
H
R$

KG
LT
M
R$

H
H
R$

M
UN
R$

H
H
R$

M
UN
R$

H
H
R$

M
UN
R$

H
H
R$

KG
LT
UN
R$

H
H
R$

KG

UN

LT

Coeficiente
5,951

0,474
0,474
6,067

0,001 
0,0003 

1,010 
17,125 

Total L.S. 
5,282

0,8398
0,8398

10,7495

1,8800 
1,0000 

62,1644 
Total L.S. 

9,3536

0,840
0,840

10,750

2,260 
1,000 

87,120 
Total L.S, 

9,354

1.136
1.136 

14,541

3,200 
1,000 

262,046 
Total L.S. 

12,651

0,445
0,445
5,690

0,048 
0,0180 

1,000 
38,950 

Total LS. 
4,951

0,183
0,183
2,340

0,003

1,000

0,045

P.unitário
36,59

5,60
7,20

37,79
26,97
16,91

Mat./Serv.
17,13

5,60
7,20

0,38
61,45

Mat./Serv.
62,16

5,60
7,20

0,38
86,26

Mat./Serv.
87,12

5,60
7,20

0,38
260,83

Mat./Serv.
262,05

5,60
7,20

37,79
26,97
36,65

Mat./Serv.
38,95

5,60
7,20

37,79

15,61

26,97

Mat./Serv.
16,93

P.total
49,38

28,48

2,6544
3,4128

0,0378
0,0081

17,0791

Equipam.

4,7029
6,0466

0,7144
61,4500

Equipam.

4,70
6,05

0,86
86,26

Equipam.

6,3616
8,1792

1,2160
260,8300

Equipam.

2,49
3,20

1,81
0,49

36,65

Equipam.

1,02
1,32

0,11

15,61

1,21

Equipam.

BDI Total Geral 
28,48

82,26 UN

BDI Total Geral
82,26

107,22 UN

BDI Total Geral
107,22

289,24 UN

BDI

49,59

Total Geral 
289,24

UN

BDI

21,31

Total Geral 
49,59

UN

BDI

6,86

Total Geral 
21,31

UN



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNidPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

o f

O

v m

ú -

%

o

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

T - 7 ^
í > bbí<c»

Item

C1S27

C2382

C0020

C0021

C0026

ComposIçSo/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,1976 5,60 1,11
ENCANADOR H 0,1976 7,20 1,42
T OT AL MÃ OD E OB RA R$ 2,530
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0025 37,79 0,09
FITA DE VEDAÇÃO M 0,4000 0,38 0,15
JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" UN 1,0000 1,78 1,78
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO L 0,0040 26,97 0,11
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,130

MSo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
2,53 2,201 2,13 - 6,86

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=32mmxl" 5,84 UN
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,089 5,60 0,50
ENCANADOR H 0,089 7,20 0,64
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 1,140
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,004 37,79 0,15
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=32mmxl" UN 1,000 3,35 3,35
FITA DE VEDAÇÃO M 1,000 0,20 0,20
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO LT 0,006 26,97 0,16
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,710

M3o de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,14 0,992 3,71 - 5,84

TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 7,33 UN
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,188 5,60 1,05
ENCANADOR H 0,188 7,20 1,35
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 2,400
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,012 37,79 0,45
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO LT 0,0045 26,97 0,12
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN 1,000 2,27 2,27
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 2,840

MSo de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
2,40 2,088 2,84 - 7,33

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm 13,43 UN
(3/4")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,089 5,60 0,50
ENCANADOR H 0,089 7,20 0,64
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,140
MATERIAL/SERVIÇO
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm
(3/4")

UN 1,000 10,80 10,80

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,0025 37,79 0,09
FITA DE VEDAÇÃO M 0,8000 0,38 0,30
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO LT 0,0040 26,97 0,11
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 11,300

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,14 0,992 11,30 - 13,43

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm 17,32 UN
d")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,089 5,60 0,50
ENCANADOR H 0,089 7,20 0,64
T O T A L  MÃO DE OBRA R$ 1,140
MATERIAL/SERVIÇO
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm 
d")

UN 1,000 14,50 14,50

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO KG 0,004 37,79 0,15
FITA DE VEDAÇÃO M 1,000 0,38 0,38
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO LT 0,006 26,97 0,16
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 15,190

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,14 0,992 15,19 - 17,32

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm 122,46 UN
(3")
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR H 1 0,183 5,60 1,02
ENCANADOR H 7,20 1,32
T OT AL MÃ OD E OB RA R$ < 2,340
MATERIAL/SERVIÇO
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO IG /  0,020 37,79 0,76

\í fc A



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNIClPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

i . o o O  - O

Z  . r ,  oA- 4
R u b r ic a

Item

36151

C3713

C1817

C2690

K699

C1729

10012

ComposIçSo/Insumo
FITA DE VEDAÇÃO
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85mm 
(3")
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mâo de Obra 
2,34

MANGOTE DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO 
MATERIAL/SERVIÇO
MANGOTE DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra

LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2";
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L  MÃO DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2"; 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de

Ã 25mm (1")

À 25mm (1")

Mão de

Obra
2,54

Obra
2,54

Obra
6,83

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. 0= 25mm (1")
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
FITA DE VEDAÇÃO
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mâo de

LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR 
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO 
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO 
LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM 
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
1,14

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P CX. D'AGUA 25MM 

MATERIAL/SERVIÇO

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P CX. D'AGUA 25MM UN 

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO
Mâo de Obra

Obra
6,83

Und Coeficiente P.unitário P.total
M 2,670 0,38 1,01

UN 1,000 115,50 115,50

LT 0,030 26,97 0,81
R$ 118,080 

Total LS. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
2,036 118,08 - 122,46

2342 UN

UN 1,000 23,12 23,12
R$ 23,120 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
- 23,12 - 23,12

49,30 UN

H 0,198 5,60 1,11
H 0,198 7,20 1,43
R$ 2,540

UN 1,000 44,55 44,55
R$ 44,550 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BOI Total Geral
2,210 44,55 - 49,30

7,22 UN

H 0,198 5,60 1,11
H 0,198 7,20 1,43
R$ 2,S40

UN 1,000 2,47 2,47
R$ 2,470

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
2,210 2,47 - 7,22

32,05 UN

H 0,534 5,60 2,99
H 0,534 7,20 3,84
R$ 6,830

M 1,200 0,38 0,46
UN 1,000 18,82 18,82
R$ 19,280 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
5,943 19,28 - 32,05

107,53 UN

H 0,5335 5,60 2,99
H 0,5335 7,20 3,84
R$ 6,830

M 1,200 0,38 0,46
UN 1,000 94,30 94,30
R$ 94,760 

Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral
5,943 94,76 - 107,53

3,08 UN

H 0,089 5,60 0,50
H 0,089 7,20 0,64
R$ 1,140

KG 0,0050 37,79 0,19
UN 1,0000 0,54 0,54
L 0,0080 26,97 0,22

R$ 0,950
Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDl Total Geral

0,992 0,95 - 3,08

10,80 UN

10,80

Mat./Serv.

V

10,80

Equipam. BDl Total Geral

\



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA I5IDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICiPIO: FORTIM-CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO) %•

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

iM. O

Item

C2768

^ 1^733

C3659

1040

C1281

C4208

ComposIção/Insumo Und Coeficiente P.unitário P.total
- 10,80

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO
MAO DE OBRA
AJUDANTE H 7,9040 5,60 44,26
ARMADOR/FERREIRO H 9,8800 7,20 71,14
SOLDADOR H 2,9640 7,20 21,34
PEDREIRO H 0,2964 7,20 2,13
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 138,8700
MATERIAL/SERVIÇO
CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" UN 4,0000 2,39 9,56
ELETRODOS KG 1,2300 16,30 20,05
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 2SMM (1") M 1,2500 15,41 19,26
FERRO CHATO 2.1/2" X 1/2" KG 6,1200 5,14 31,46
FERRO CHATO 2.1/2"x 3/8" KG 20,4100 4,02 82,05
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 162,3800

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
138,87 120,8308 162,38

PORTÃO DE ALUMiNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO 
TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)
MATERIAL/SERVIÇO
PORTÃO DE a lu m ín io  ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO

PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO 
E MONTAGEM)
MATERIAL/SERVIÇO

10,80
422,08

BDI

281,58

Total Geral 
422,08

M2

TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E M2 1,000 281,58 281,5800
MONTAGEM)
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 281,S80

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral
281,58 . 281,58

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO
MAO DE OBRA
MONTADOR H 0,988 7,20 7,11

307,26 M2

PEDREIRO H 0,346 7,20 2,49
SERVENTE H 0,247 4,88 1,21
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 10,810

AREIA GROSSA M3 0,0010 49,40 0,05
CIMENTO PORTLAND
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO

KG 0,150 0,49 0,07

C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO

UM 1,000 286,92 286,92

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 287,040
Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

10,81 9,406 287,04 - 307,26
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
25 MICRA C/REVÓLVER 
MAO DE OBRA 
AJUDANTE DE PINTOR H 0,0395 5,60 0,22

8,00 M2

PINTOR H 0,0790 7,20 0,57
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 0,79

LIXA PARA FERRO UN 0,2750 2,20 0,61
PRIMER A BASE DE EPOXI LT 0,1320 41,44 5,47
SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA LT 0,0330 13,23 0,44
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 6,52

Mão de Obra Total LS. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
0,79 0,69 6,52 - 8,00

ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO CARBONO 50 MICRA
C/REVOLVER
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE PINTOR H 0,0692 5,60 0,39

5,49 M2

PINTOR H 0,1275 7,20 0,92
T O T A L M Ã O  DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO

R$ 1,31

ALGUARRAZ MINERAL LT 0,0330 10,33 0,34
ESMALTE SINTÉTICO LT 0,1760 11,86 2,09
LIXA PARA FERRO UN 0,2750 2,20 0,61
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 3,04

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
1,31 1,14 3,04 - 5,49

1.696,43 UN



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL RUA I5IDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO; FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

3384

C0635

12352

C3909

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item Composiçâo/Insumo
APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA 
FOTOELÉTRICA
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA- 
RAIOS
CABO COBRE NU 35MM2
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 
OU 50MM
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC 
ríg id o s  SOMM (2") X3.00M 
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

M3o de Obra

C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO

MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR

^  T O T A LM ÃO D E OB RA
W  MATERIAL/SERVIÇO

CABO COBRE NU 35MM2 
SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

MSo de Obra 
3,56

SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 
PARA CHUMBAR, H=20CM 
MATERIAL/SERVIÇO
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO 
PARA CHUMBAR, H=20CM 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMUM
MAO DE OBRA
PEDREIRO
SERVENTE
T O T A L  MÃO DE OBRA 
MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA 
CAL HIDRATADA 
CIMENTO PORTLAND 
TIJOLO MACIÇO COMUM 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
42,26

HASTE PARA ATERRAMENTO COPERW/ELD 5/8“ X 2,50M 
MATERIAL/SERVIÇO
HASTE PARA ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2,50M 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra

SOLDA EXOTÉRMICA 
MAO DE OBRA 
ELETRICISTA 
SERVENTE
T O T A L M ÃO DE O BR A
MATERIAL/SERVIÇO
CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.s 90 
IGNEX
MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm^
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4“
MAO DE OBRA
AJUDANTE DE ENCANADOR
ENCANADOR
T O T A L M Ã O  DE OBRA
MATERIAL/SERVIÇO
FITA DE VEDAÇÃO
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" 
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra 
0,96

Mão de Obra

0,247
4,550

7,20

0,38
15,78

Mat./Serv.

Und Coeficiente P.unitário P.total

UN 1,0000 75,29 75,29

a 1,0000 566,16 566,16

M 20,0000 16,51 330,20

UN 1,0000 357,77 357,77

UN 1,0000 53,33 53,33

UN 1,0000 58,41 58,41
R$ 1.441,160

Total L.S. Mat./Serv. Equipam.
255,27 1.441,16

H 0,4940 5,60 2,77
H 0,4940 7,20 3,56

R$ 3,560

M 1,000 13,74 13,74
UN 0,500 4,94 2,47
R$ 16,210

Total LS. Mat./Serv. Equipam.
3,098 16,21

UN 1,000 4,21 4,21

R$ 4,210
Total L.S. Mat./Serv. Equipam.

■ 4,21

H 3,1616 7,20 22,7635
H 3,9945 4,88 19,4932

R $ 42,2567

M3 0,0990 45,45 4,4996
KG 10,0000 0,73 7,3000
KG 18,0000 0,49 8,8200
UN 159,0000 0,25 39,7500
R$ 60,3696

Total LS. Mat./Serv. Equipam.
36,7704 60,37

UN 1,000 25,61 25,61
R$ 25,610

Total LS. Mat./Serv. Equipam.
• 25,61

H 0,0790 7,20 0,57
H 0,0790 4,88 0,39

R$ 0,9600

UN 1,0000 23,56 23,56
UN 1,0000 3,37 3,37
UN 0,0400 174,46 6,98
R$ 33,9100

Total L.S. Mat/Serv. Equipam.
0,8353 33,91

H 0,494 5,60 2,77
1,78

0,38
15,78

Equipam.

BDI

22,87

BDI

4,21

BDI

25,61

BDI

BDI

Total Geral 
1.696,43

UN

Total Geral 
22,87

UN

BDI Total Geral
4,21

139.40 M2

Total Gerai 
139,40 

UN

Total Geral 
25,61

35,71 M2

i| Total Geral
35,71

24,67 UN

Total Geral



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA I5IDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C O

^ F l s

übftca

Item Composlção/lnsumo Und Coeficiente P.unitário P.total
4,SS 3,959 16,16 24,67

C4442
CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA ATÉ lOXlOCM 
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,711 7,20 5,1192

56,84 M2

SERVENTE H 0,711 4,88 3,4697
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 8,589
MATERIAL/SERVIÇO
CERÂMICA ESMALTADA (lOXlO)cm (100cm2) - DECORATIVA M2 1,100 29,87 32,8570
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E 
PORCELANATOS

KG 4,000 1,98 7,9200

T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 40,777
Mâo de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

8,59 7,474 40,78 56,84

C1102

1

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm 
EM CERÂMICA, DIM. ATÉ 30X30 cm (900 cm") - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO)
MAO DE OBRA 
LADRILHISTA H 0,2272 7,20 1,64

6,94 M2

SERVENTE H 0,2272 4,88 1,11
T O T A L M Ã O  DE OBRA R$ 2,7500
MATERIAL/SERVIÇO
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG 0,6610 2,72 1,80
T O T A L  MATERIAL/SERVIÇO R$ 1,8000

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral
2,75 2,3928 1,80 6,94

V t



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39
OBRA: AMPLIAÇAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM COMP DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 R$ 126,75 R$ 1.521,12
1.2 C1530 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 211,71 R$ 4,04 R$ 855,31
1.3 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 23,70 R$ 8,29 R$ 195,47
1.4 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 24,71 R$ 31,03 R$ 755,75
1.5 C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS M2 103,97 R$ 6,21 R$ 645,55
1.6 C1055 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 103,97 R$ 14,48 R$ 1.505,49
1.7 C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 2,00 R$ 248,33 R$ 495,66

R$ 5.987,45
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 10,85 R$ 25,43 R$ 286,77
2.2 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 53,87 R$ 65,33 R$ 3.519,33

R$ 3.806,10
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 10,85 R$ 280,54 R$ 3.043,86
3.2 C3273 CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 17,55 R$ 302,48 R$ 5.308,52
3.3 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 9,63 R$ 80,71 R$ 777,24
3.4 C1503 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 7,92 R$ 138,65 R$ 1.098,11
3.5 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/50 KG 1.087,41 R$ 7,12 R$ 7,742,35
3.6 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 104,94 R$ 43,18 R$ 4.531,31
3.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 187,95 R$ 73,42 R$ 13.799,29
3.8 C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m M2 211,71 R$ 81,55 R$ 17.267,07

R$ 53.567,76
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9xl9xl9)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

M2 358,87 R$ 35,99 R$ 13.274,60
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

R$ 13.274,60
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS

5.1 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 8,00 R$ 513,48 R$ 4.107,84
5.2 C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m a 3,00 R$ 3.752,38 R$ 11.287,14
5.3 C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR M2 25,68 R$ 249,79 R$ 5.414,51
5.4 C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO M2 25,58 R$ 141,28 R$ 3.528,07
5.5 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 39,00 R$ 50,16 R$ 1.956,24
5.6 11880 SOLEIRA DE GRANITO L= 15 cm M 23,70 R$ 58,39 R$ 1,383,84
5.7 C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 2,40 R$ 184,88 R$ 443,71
5.8 C3651 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA M2 5,12 R$ 437,01 R$ 2.237,49
5.9 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 10,50 R$ 369,44 R$ 3.879,12

5.10 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.

M2 8,75 R$ 307,25 R$ 2.588,53
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

R$ 38.026,59
6 COBERTURA

6.1 C4456 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 211,71 R$ 107,40 R$ 22.737,65
5.2 C4453 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA M 18,45 R$ 15,42 R$ 284,50
6.3 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 189,22 R$ 45,74 R$ 8.654,92

R$ 31.677,07
7 REVESTIMENTO

7.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/

M2 710,92 R$ 4,14 R$ 2.943,21
PAREDE

7.2 C3023 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 64,45 R$ 25,15 R$ 1.620,92
7.3 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 429,97 R$ 23,03 R$ 9.902,21
7.4 C4446 PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 54,45 R$ 93,46 R$ 5.023,50

RÜUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA,
M2 64 45 D< 5 51 Ri 355,127.5 LJ.4<í /

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm") E PORCELANAT05 (PAREDE/PISO)
R$ 20.844,96

8 PISO
8.1 C1508 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM M2 189,22 R$ 49,45 R$ 9.356,93

8.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -

M2 189,22 R$ 17,08 RS 3.231,88
ESP= 3cm

8.3 C4165 PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/JUNTAS M2 145,62 R$ 159,17 R$ 23.178,34
8.4 C3002 PORCELANATO POLIDO C/ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO M2 43,50 R$ 90,79 R$ 3.958,44

8.5 C2828
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 5mm E lOmm EM CERÂMICA,

M2 43,60 R$ 6,29 R$ 274,24
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm") E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

8.5 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 35,89 R$ 160,38 R$ 5.915,42
RS 45.916,25

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
9.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 28,00 R$ 147,02 R$ 4.115,55
9.2 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 28,00 R$ 132,58 R$ 3.712,24
9.3 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 5,00 R$ 291,43 R$ 1.457,15
9.4 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 4,00 R$ 720,34 R$ 2.881,36
9.5 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA v n UN 1,00 R$ 477,01 R$ 477,01
9.5 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBOINOX P/WCS M 16,50 R$ 193,76 R$ 3.215,42
9.7 C4058 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 8,64 R$ 221,03 R$ 1.909,70
9.8 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA /  '^ 6 » UN 8,00 R$ 254,52 R$ 2.035,95
9.9 C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA /  / UN 10,00 R$ 66,71 R$ 667,10
9.10 12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/ LAVATÓRIO 1/2“ ( / UN 1,00 R$ 43,37 R$ 43,37

v l
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CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM COMP DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.11 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 11,00 R$ 7,25 R$ 79,85
9.12 C0796 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) UN 2,00 R$ 92,47 R$ 184,94
9.13 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
UN 5,00 R$ 33,59 R$ 157,95

9.14 C0607
TAMPA DE CONCRETO

UN 3,00 R$ 392,07 R$ 1.176,21

9.15 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 1,00 R$ 179,44 R$ 179,44
9.16 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN 2,00 R$ 36,04 R$ 72,08
9.17 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2,00 R$ 67,46 R$ 134,92
9.18 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 3,00 R$ 26,22 R$ 78,56
9.19 C4671 SABONETEIRA METÁLICA UN 3,00 R$ 29,58 R$ 89,04
9.20 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 3,00 R$ 475,55 R$ 1.429,55
9.21 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM,
UN 1,00 R$ 24,67 R$ 24,57

9.22

10

16739
ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM 

PINTURA

UN 1,00 R$ 711,26 R$

R$

711,26

24.846,55

10.1 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO M2 363,70 R$ 70,64 R$ 25.691,77

10.2 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - 
ESP= 3cm

M2 34,32 R$ 15,31 R$ 525,44

10.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MAS5A DE PVA M2 35,48 R$ 9,92 R$ 351,96
10.4 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 35,48 R$ 12,38 R$ 439,24
10.5 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 349,52 R$ 10,24 R$ 3.579,08

10.6 C4626
PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA 
FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 11,00 R$ 13,63 R$ 149,93

10.7 CP-1620 LETREIRO - LETRA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 N.® 9 E=4,0mm, H= 20CM UN 27,00 R$ 102,88 R$ 2.777,75
10.8

11

C2898 PINTURA HIDRACOR 

URBANIZAÇÃO

M2 110,07 R$ 7,14 R$
R$

785,90
34.301,08

11.1 C1089
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/TRÁFEGO 
LEVE

M2 621,04 R$ 55,35 R$ 34.374,56

11.2 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (I,00x0,35x0,15m) M 184,55 R$ 34,14 R$ 6.300,54
11.3 C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) M3 93,16 R$ 11,45 R$ 1.056,58
11.4 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm M2 221,99 R$ 65,29 R$ 14.493,73

11.5 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG, PRÉ-FABRICADA ATÉ lOxlOcm (lOOcm )̂ - DECORATIVA - P/ 
PAREDE

M2 72,83 R$ 56,84 R$ 4.139,66

11.6 C1126
REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 
10x10 cm (100 cm=) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2 72,83 R$ 9,53 R$ 701,35

11.7
C-PILAR-
MARQ

PILAR METÁLICO 15X15, CH APA DE A ÇO 3/16", PARA M ARQUISE, ALTURA 4M UN 4,00 R$ 1,135,67 R$ 4.542,58

11.8 C1430 GRAMA EM PLACA5 E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 30,75 R$ 12,01 R$ 359,31
11.9 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 36,60 R$ 430,25 R$ 15.747,15
11.10 C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES M2 116,00 R$ 128,57 R$ 14.914,12

11.11 96115
FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF 05/2017 P

M2 116,00 R$ 82,89 R$ 9.615,24

11.12 C4554 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm M2 116,00 R$ 52,39 R$ 5.077,24
11.13

12

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

M2 27,65 R$ 70,26 R$
R$

1.942,69
114.284,95

12.1 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO

UN 2,00 R$ 297,53 R$ 595,06

12.2 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 53,00 R$ 150,42 R$ 7.972,26

12.3 39510
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADA5 FLUORESCENTES DE 14 W 

COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UN 25,00 R$ 153,71 R$ 4.092,75

12.4 C1670 LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W UN 2,00 R$ 57,02 R$ 114,04
12.5 C1669 LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE UN 2,00 R$ 47,27 R$ 94,54

12.6 C1670 LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W UN 5,00 R$ 57,02 R$ 285,10
12.7 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 8,00 R$ 250,91 R$ 2.087,28

12.8 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 R$ 1.998,59 R$ 1.998,59

12.9 C3861
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

UN 3,00 R$ 3.232,98 R$ 9.698,94

12.10 C1082 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A UN 6,00 R$ 47,97 R$ 287,82

12.11 C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 6,00 R$ 57,56 R$ 345,96
12.12 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 12,00 R$ 111,58 R$ 1.338,96
12.13

13

39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 

INCÊNDIO

UN 2,00 R$ 113,57 R$
R$

227,14
29.138,44

13.1 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 3,00 R$ 691,88 R$ 2.075,64

13.2 CP PLACA
PLACA EM ALUMÍNIO 300X30MM - EXTINTOR DE INCÊNDIO, C/VINIL APLICADO EM 1 FACE 
E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,

UN 3,00 R$ 18,15 RS 54,45

13.3

14

37539 RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC*2* MM ANTI-CHAM AS (SÍMBOLOS, CORES E 
PiCTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

LIMPEZA GERAL

UN 5,00 R$ 24,70 R$

R S

148,20

2.278,29

14.1 C1628 LIMPEZA GERAL / M2 869,46 R$ 5,30 RS 5.477,60

A"
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CNPJ: 19.726.451/0001-39
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

DESCRIÇÃO

CAIXA D'AGUA
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X 
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 
ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm 
ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,S A 25,0mm 
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ARMADURA DE FILME DE 
POLIETILENO
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= Smm P/
PAREDE
REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS 
BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO 
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 2Smm (3/4")
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1”)
TUBO PVC SOLD. MARROM D= SOmm (11/2")
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3“)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (11/2")
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= SOmm (2")
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= BOmm (3")
TÉ PVC SOLD. MARROM D= 85mm (3")
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D=85X60mm (3"X2")
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmXl"
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")
ADAPTADOR PVC SOLO. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÃGUA 2Smm (3/4")
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 8Smm (3")
MANGOTE DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO 
LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")
NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=15mm (1/2") Ã 25mm (1")
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 2Smm (1")
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P CX. D'AGUA 25MM 
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E 
CORREDICO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER 
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO SO MICRA C/REVÓLVER 
PÃRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H=20CM 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA -1 TIJOLO COMUM 
HASTE PARA ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2,50M 
SOLDA EXOTÉRMICA
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ lOxlOcm (lOOcm') - DECORATIVA - P/ 
PAREDE
RÜUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA,. 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm
(100 cm )̂ - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

ITEM COMP

15
15.1 C1256
15.2 C2921
15.3 C0836
15.4 C1400
15.5 C1399
15.6 C0842
15.7 C0216
15.8 C0215
15.9 C0217
15.10 C1604
15.11 C1603

15.12 C2188

15.13 C1468

15.14 C2057

15.15 C0776

15.16 C3087
15.17 C2461
15.18 C0443
15.19 C2616
15.20 C2617
15.21 C2619
15.22 C2158
15.23 C2622
15.24 C2160
15.25 C2161
15.26 C2163
15.27 C2387
15.28 C1749
15.29 C1526
15.30 C1527
15.31 C2382
15.32 C0020
15.33 C0021
15.34 C0026
15.35 36151
15.36 C3713
15.37 C1817
15.38 C2690
15.39 C2699
15.40 C1729
15.41 10012
15.42 C2768

15.43 C3733

15.44 C3659

15.45 C2040
15.46 C1281
15.47 C4208
15.48 C0869
15.49 3384
15.50 C0635
15.51 12352
15.52 C3909
15.53 C2506

15.54 C4442

15.55 C1102

DTAL GERAL 
VALOR DO BDI 

TOTAL GERAL COM BDI

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 618.195,56 (SEISCENTOS E DEZOITO

UND QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
R$ 5.477,60

M3 52,25 R$ 26,43 RS 1.380,97
M3 11,69 R$ 15,34 RS 179,32
M3 0,30 R$ 286,76 RS 86,03
M2 24,96 R$ 43,18 RS 1.077,77
M2 109,78 R$ 73,42 RS 8.060,05
M3 22,45 R$ 323,87 RS 7.270,88
KG 851,00 R$ 6,59 RS 5.608,09
KG 628,00 R$ 7,16 RS 4.496,48
KG 160,00 R$ 6,56 RS 1.049,60
M3 15,41 R$ 80,71 RS 1.243,74
M3 7,04 RS 138,65 RS 976,10

M2 165,33 R$ 36,50 RS 6.034,55

M2 165,33 R$ 40,77 RS 6.740,50

M2 165,33 R$ 23,00 RS 3.802,59

M2 110,38 R$ 4,14 RS 456,97

M2 110,38 R$ 25,69 RS 2.835,66
M2 85,89 R$ 10,24 RS 879,51
UN 3,00 R$ 806,94 RS 2.420,82
M 17,00 R$ 5,33 RS 90,61
M 45,00 R$ 9,09 RS 409,05
M 29,00 R$ 15,92 RS 461,68
UN 3,00 R$ 49,38 RS 148,14
M 15,00 R$ 28,48 RS 427,20
UN 1,00 R$ 82,26 RS 82,26
UN 2,00 RS 107,22 RS 214,44
UN 2,00 RS 289,24 RS 578,48
UN 2,00 RS 49,59 RS 99,18
UN 1,00 RS 21,31 RS 21,31
UN 6,00 RS 6,86 RS 41,16
UN 8,00 RS 5,84 RS 46,72
UN 3,00 RS 7,33 RS 21,99
UN 1,00 RS 13,43 RS 13,43
UN 1,00 RS 17,32 RS 17,32
UN 1,00 RS 122,46 RS 122,46
UN 3,00 RS 23,12 RS 69,36
UN 3,00 RS 49,30 RS 147,90
UN 3,00 RS 7,22 RS 21,66
UN 2,00 RS 32,05 RS 64,10
UN 2,00 RS 107,53 RS 215,06
UN 4,00 R S 3,08 RS 12,32
UN 2,00 RS 10,80 RS 21,60
M 18,94 RS 422,08 RS 7,994,20

M2 1,68 RS 281,58 RS 473,05

M2 0,36 RS 307,26 RS 110,61

M2 31,02 R S 8,00 RS 248,16
M2 31,02 RS 5,49 RS 170,30
UN 1,00 RS 1.696,43 RS 1.696,43
M 28,00 RS 22,87 RS 640,36
UN 16,00 RS 4,21 RS 67,36
M2 0,42 RS 139,40 RS 58,55
UN 2,00 RS 25,61 RS 51,22
UN 2,00 R S 35,71 RS 71,42
UN 1,00 R S 24,67 RS 24,67

M2 24,70 R S 56,84 RS 1.403,95

M2 24,70 RS 6,94 RS 171,42

R S 71.128,76

R S 494.556,45
P * R S 123.639,11
& RS 618.195,56

REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).



CMGCON «
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ

C R O N O G R A M A  F ÍS IC O  - F IN A N C E IR O

ITEM DESCRIMINAÇÃO % VALOR % 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,97% RS 5.987.45 100,00% RS 5.987,45 RS - RS - RS - RS - RS -

2 MOVIMENTO DE TERRA 0,62% R$ 3.806,10 100,00% RS 3.806,10 RS - RS - RS - RS - RS -

3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 8,67% R$ 53.567,76 25,00% RS 13.391,94 25,00% RS 13.391,94 25,00% RS 13.391,94 25,00% RS 13.391,94 RS - RS -

4 PAREDES E PAINÉIS 2,15% RS 13.274,60 20,00% RS 2.654,92 30,00% RS 3.982,38 30,00% RS 3.982,38 20,00% RS 2.654,92 RS - RS -

5 ESQUADRl/^ E FERRAGENS 6,15% RS 38.026,59 RS - RS - RS - 40,00% RS 15.210,64 30,00% RS 11.407,98 30,00% RS 11.407,98
6 COBERTURA 5,12% RS 31.677,07 RS - RS - 20,00% RS 6.335,41 20,00% RS 6.335,41 20,00% RS 6.335,41 40,00% RS 12.670,83
7 REVESTIMENTO 3,37% RS 20.844,96 10,00% RS 2.084,50 20,00% RS 4.168,99 30,00% RS 6.253,49 40,00% RS 8.337,98 RS - RS -

8 PISO 7,43% RS 45.916,25 15,00% RS 6.887,44 15,00% RS 6.887,44 30,00% RS 13.774,88 40,00% RS 18.366,50 RS - RS -

9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 4,02% RS 24.846,55 15,00% RS 3.726,98 15,00% RS 3.726,98 RS - RS - 35,00% RS 8.696,29 35,00% RS 8.696,29
10 PINTURA 5,55% RS 34.301,08 RS - 10,00% RS 3.430,11 10,00% RS 3.430,11 RS - 40,00% RS 13.720,43 40,00% RS 13.720,43
11 URBANIZAÇÃO 18,49% RS 114.284,95 25,00% RS 28.571,24 25,00% RS 28.571,24 RS - RS - 25,00% RS 28.571,24 25,00% R S 28.571,24
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4,71% R S 29.138,44 15,00% R S 4.370,77 15,00% R S 4.370,77 RS - R S - 35,00% R S 10.198,45 35,00% R S 10.198,45
13 INCÊNDIO 0,37% R S 2.278,29 R S - R S - RS - R S - R S - 100,00% RS 2.278,29
14 LIMPEZA GERAL 0,89% R S 5.477,60 R S - R S - RS - RS - 30,00% RS 1.643,28 70,00% RS 3.834,32
15 CAIXA D’AGUA 11,51% R S 71.128,76 10,00% RS 7.112,88 25,00% RS 17.782,19 25,00% R S 17.782,19 40,00% R S 28.451,50 R S - R S -

16 BDI 20,00% RS 123.639,11 15,81% R S 19.547,34 17,40% RS 21.513,21 13,10% R S 16.196,72 18,84% R S 23.293,61 16,34% RS 20.202,63 18,51% RS 22.885,60
TOTAL GERAL 1 0 0 ,0 2 % RS 6 1 8 .1 9 5 ,5 6

TOTAL PARCIAL 1 5 ,8 8 % RS 9 8 .1 4 1 ,5 6 1 7 ,4 4 % RS 1 0 7 .8 2 5 ,2 5 1 3 ,1 3 % RS 8 1 .1 4 7 ,1 2 1 8 ,7 7 % RS 1 1 6 .0 4 2 ,5 0 1 6 ,3 0 % R$ 1 0 0 .7 7 5 ,7 1 1 8 ,4 8 % RS 1 1 4 .2 6 3 ,4 3

TOTAL ACUMULADO 1 5 ,8 8 % RS 9 8 .1 4 1 ,5 6 3 3 ,3 2 % RS 2 0 5 .9 6 6 ,8 1 4 6 ,4 4 % RS 2 8 7 .1 1 3 ,9 3 6 5 ,2 2 % RS 4 0 3 .1 5 6 ,4 3 8 1 ,5 2 % R$ 5 0 3 .9 3 2 ,1 4 1 0 0 ,0 0 % RS 6 1 8 .1 9 5 ,5 7

oo 
mo



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNidPIO: FORTIM - CEARÁ
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IT E M C Ó D IG O

C O M P O S IÇ Ã O  A N A L ÍT IC A  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS

C O M  D E S O N E R A Ç Ã O

ut>r»c»

S E M  D E S O N E R A Ç Ã O

H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  % H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  %

G R U P O  A

A l INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,S0 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -

A T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S

G R U P O  B

1 6 ,8 0 1 6 ,8 0 3 6 ,8 0 3 6 ,8 0

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 - 17,87 -

B2 FERIADOS 3,72 - 3,72 -

B3 a u x Ilio -en fer m id a d e 0,91 0,69 0,91 0,69
B4 132 SALÁRIO 10,92 8,33 10,92 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 0,08 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,65 - 1,65
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 0,12 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 10,42 7,96
BIO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02

B T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A

G R U P O C

4 6 ,4 5 1 7 ,7 1 4 6 ,4 5 1 7 ,7 1

Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO 6,35 4,85 6,35 4,85
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 0,15 0,11
C3 FÉRIAS IDENIZADAS 3,56 2,72 3,56 2,72
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84 3,69 4,84 3,69
C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 0,53 0,41
C T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A

G R U P O  D

1 5 ,4 3 1 1 ,7 8 1 5 ,4 3 1 1 ,7 8

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80 2,98 17,09 6,52

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

0,53 0,41 0,56 0,43
SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO

D T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S 8 ,3 3 3 ,3 9 1 7 ,6 5 6 ,9 5

E l
G R U P O  E

E T O T A L  D O S  E N C A R G O S  C O M P L E M E N T A R E S - - - -

T O T A L  (A + B + C + D + E ) 8 7 ,0 1 4 9 ,6 8 1 1 6 ,3 3 7 3 ,2 4



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO: FORTIM-CEARÁ
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Tií
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IT E M C Ó D IG O

C O M P O S IÇ Ã O  A N A L ÍT IC A  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS

C O M  D E S O N E R A Ç Ã O

U b r ic *

S E M  D E S O N E R A Ç Ã O

H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  % H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  %

G R U P O  A

Al INSS - - 20,00 20,00
Al SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - -

A T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S

G R U P O  B

16,80 16,80 36,80 36,80

B I REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 - 17,88 -

B2 FERIADOS 3,72 - 3,72 -

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,92 0,69 0,92 0,69
B4 13« SALÁRIO 11,01 8,33 11,01 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 0,08 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,67 - 1,67
BS AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 0,12 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,80 8,93 11,80 8,93

BIO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02
B T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A

G R U P O C

47,96 18,68 47,96 18,68

C l AVISO PRÉVIO IDENIZADO 7,12 5,39 7,12 5,39
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,40 0,30 0,40 0,30
C3 FÉRIAS IDENIZADAS 2,40 1,82 2,40 1,82
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83 3,66 4,83 3,66
C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,60 0,45 0,60 0,45
C T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A

G R U P O  D

15,35 11,62 15,35 11,62

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,06 3,14 17,65 6,87

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

0,64 0,48 0,72 0,54
SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO

D T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S 8,70 3,62 18,37 7,41

E l
G R U P O  E

E T O T A L  D O S  E N C A R G O S  C O M P L E M E N T A R E S - - - -

T O T A L  (A + B + C + D + E ) 88,81 50,72 118,48 74,51

\) VA
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CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

O  L /

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ

^  Fis

T
- l

O

ITEM CÓDIGO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COM DESONERAÇÃO

Rubrica

SEM DESONERAÇÃO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A
A l INSS - - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - -

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
GRUPO B

16,80 16,80 36,80 36,80

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 - 17,88
B2 FERIADOS 3,72 - 3,72
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,92 0,69 0,92 0,69
B4 132 SALÁRIO 10,99 8,33 10,99 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 0,08 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,67 - 1,67
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 0,12 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,61 8,80 11,61 8,80
BIO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A

GRUPOC
47,75 18,55 47,75 18,55

C l AVISO PRÉVIO IDENIZADO 7,26 5,50 7,26 5,50
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 FÉRIAS IDENIZADAS 2,44 1,85 2,44 1,85
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,00 3,79 5,00 3,79
CS IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,61 0,46 0,61 0,46
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A

GRUPO D
15,48 11,73 15,48 11,73

01 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,02 3,12 17,57 6,83

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

0,61 0,46 0,64 0,49
SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO

0 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
GRUPO E

8,63 3,58 18,21 7,32

E l
E TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES - - - -

TOTAL (A+B+C+D+E) 88,66 50,66 118,24 74,40



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

. 0  u

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNICIp IO: FORTIM - CEARÁ

o

uboca

IT E M C Ó D IG O

C O M P O S IÇ Ã O  A N A llT I C A  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS

C O M  D E S O N E R A Ç Ã O S E M  D E S O N E R A Ç Ã O

H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  % H O R IS T A  % M E N S A L IS T A  %

G R U P O  A

A l INSS - 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 IN CR A 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - -

A T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S 16,80 16,80 36,80 36,80
G R U P O  B

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 - 17,87
B2 FERIADOS 3,71 - 3,71
B3 AUXlüO-ENFERMIDADE 0,92 0,70 0,92 0,70
B4 132 SALÁRIO 10,97 8,33 10,97 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
87 DIAS DE CHUVAS 1,66 - 1,66 -

B8 AUXfLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,26 8,55 11,26 8,55

BIO SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 0,03 0,02
B T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A 47,33 18,29 47,33 18,29

G R U P O  C

Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO 7,07 5,37 7,07 5,37
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 FÉRIAS IDENIZADAS 3,17 2,41 3,17 2,41
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,01 3,81 5,01 3,81
C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 0,59 0,45
C T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  Q U E  R E C E B E M  IN C IN D Ê N C IA  D E  A 16,01 12,17 16,01 12,17

G R U P O  D

Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,95 3,07 17,42 6,73

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO

0,59 0,45 0,63 0,48

D T O T A L  D O S  E N C A R G O S  S O C IA IS  B Á S IC O S 8,54 3,52 18,05 7,21

E l
G R U P O  E

E T O T A L  D O S  E N C A R G O S  C O M P L E M E N T A R E S - - - -
T O T A L  (A + B + C + D + E ) 88,68 50,78 118,19 74,47

0 'D
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CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNidPIO: FORTIM - CEARÁ

| , F l s J l i ± g

'■-RubrM:«

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC. {%)

Despesas Indiretas
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
R RISCO 0,97%

Total 4,56%

Benefício
S+G GARANTIAS/SEGUROS 0,80%

L LUCRO 4,20%
Total 5,00%

1 Impostos
1.1 PIS 0,65%
1.2 COFINS 3,00%
1.3 I5S 4,00%
1.4 CPRB 4,50%

Total 12,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

( l + A C + S + R + G ) x ( l + D F ) x ( l + L )
BDI = - 1 X 100

L  ( 1 - 1 )  J

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = 25,00%



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, WALDEMAR ALCÂNTARA 
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO 
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

1
1.1
1.2
1.3
1.4

ImpostosAaxas
PIS
COFINS
ISS
CPRB

Total dos Impostos/Taxas

0,65%
3,00%
4,00%
4,50%
12,15%



CMGCON
CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ; 19.726.451/0001-39

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA
LOCAL: RUA ISIDIO MOURA - BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO: FORTIM - CEARÁ ,£ ) o

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.987,45
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.806,10
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 53.567,76
4 PAREDES E PAINÉIS R$ 13.274,60
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 38.026,59
6 COBERTURA R$ 31.677,07
7 REVESTIMENTO R$ 20.844,96
8 PISO R$ 45.916,25
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS R$ 24.846,55
10 PINTURA R$ 34,301,08
11 URBANIZAÇÃO R$ 114.284,95
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R S 29.138,44
13 INCÊNDIO R$ 2,278,29
14 LIMPEZA GERAL R$ 5.477,60
15 CAIXA D'AGUA R$ 71.128,76

TOTAL GERAL R$ 494.556,45
VALOR DO BDI R S 123.639,11
TOTAL GERAL COM BDI R S 618.195,56

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 618.195,56 (SEISCENTOS E DEZOITO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

y


