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l.U-APKKSKNTArÃO

O presente projeto visa a implantação de pavimentação a paralelÇpípedo pelo método 

convencional, com drenagem superlicial, em diversas riias da sede do município de Fortim-ce. 

lacilitando o trânsito de veículos e pedestres pelas artérias a serem beneficiadas, facilitando o acesso 

dos transeuntes que se deslocam ao centro ou periferia dacidade. !

A implantação da infraestrutura proposta trará conforto aos usuários, solucionandoos 

problemas causados durante as chuvas com intenso lamaçal e, no periodo de spca com poeira, que 

tantos transtornos causam a coletividade, a correção desses problemas devdive à população as 

condições normais de tráfego e a retomada dos serviços que dependem de um bomacesso.
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2.0-!>OLIICÃOPKOP()STA

O nuinicípio de dispõe de uma malha viária basicamente composta por pavimentaçãoa 

paralelepípedo e, em alguns trechos com revestimento asfáltico em C BU Q  e, algumas vias sem 

pavimentaçcão, ou seja, em terrabatida.

A solução para resolver os problemas causados pela falta da pavimentação e 

drenagem supertlcial das aguas pluviais é, a implantação de uma infraestrutura capaz de atender aos 

anseios da população e usuários das vias publica, no caso em tela adotamos  ̂ pavimentação pelo 

método convencional em paralelepípedo rejuntado de pedra granítica ou calcaria, com drenagem 

supertlcial pela linha d’agua dos meios fios e sarjetas.

Os projetos geométricos foram concebidos de forma que aprove|itássemos o má.ximo 

as declividades existentes conforme a topografia local, mas nas ruas a serem paiifientadas necessitam 

de uma camada de material tratado.pois apresentam crateras devido á quadra invernosa.
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3.0 -LOCALIZAÇÃO

O projeto apresentado comteniplara as seguintes ruas

Rua Francisco de A ss is ...........................................................................  487,68m-
Rua deocécio Pedrro................................................................................ 1.460.16nr
Rua Maria Ramos M arcelo ..................................................................... I.l53,90m-
Rua .losé L ir a .............................................................................................  669,49m-
1'recho da Rua Jérson Lira........................................................................  956.80ni-
Rua Joaquim Sc ip ião ................................................................................. 9Í0,40nr
Rua Manoel R ibeiro................................................................................... 800,00.m-

TO TA L. 6.447,43 nr
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4 0 ESPECIFICACÔESTÉCNrrAS

4.1-SERVICOSPREUMINARFS

4.1.1- PLACA DA ORRA

A placa da obra deverá terá dimensões de 2,00 x 3,00 m, com formato e inscrições a 
serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura Municipal. Será executado em chapa 
galvanizada n*̂  22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de 
madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as 
informações básicas sobre a obra.

4.1.2- LOCAÇÃO DA OBRA

As locações deverão ser executadas por topógrafos, com equipa^ientos de precisão 
suficientes para que sejam mantidos os alinhamentos de meio fio e declividad^s especificadas em 
projetos.

4.2- SERVIÇOS DETERRAPLENAGEM

4.2.1 -  C O R T E  E A T ER R O C O M PEN SA D O

Serão executados serviços de cortes e aterros, em função de declives do terreno natural, 

para tanto deve-se obedecer o perfil de greide de projeto, havendo, no entan^, compensação de 

aterros.

ENGE7'.; ifclF 1 CIVIL 
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4.2.2 -  R E G U L A R IZ A Ç Ã O  DO S U B L E IT O  j

Os serviços de regularização compreendem a e.xecução de cortes e aterros de até 20,0 cm 
de espessura para nivelamento do terreno, sendo e.xecutado com o aLixílio de equipamentos 
apiopiiados para o serviço após a regularização, o subleito receberá um colchãodejareia grossa.

Coiuliçõe,s gerais

a) A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de oijitra camada do 

pavimento.

b) Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias clechuva.

c) E responsabilidade da e.xecutante a proteçãodos serviços e materiais contra a tição destrutiva das 

águas pluviais, do trálego e de outros agentes que possamdanificá-los.

Execução

a) I odaavegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua devem ser 

removidos.

b) Após a e.xecução de cortes, aterros e adição domaterialnecessário para atingir o greide de projeto, 
deve-se proceder à escarifícarão geral na profundidade de 20 cm. seguida de pulverização, 
homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação eacabamento

4.2.3 -  E S C A V A Ç Ã O  D E V A L A S

Serão executadas para o assentamento dos meios-fios, deverá ser abertd uma vala ao longo
do bordo do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento perfil e dimensões
estabelecidas. Uma vez concluída a escavação da vala. o fundo da mesma deverá ser regularizado e 
apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serão corrigidos através da colocação de uma 
camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em operações contíiuas, até chegar ao 
nível desejado

4,3- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

4.3.1- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS



Co 'ÍK

O  O '

Os paralelepípedos serão de pedra granítica ou calcária

As rochas deverão ser de granulomélrica média ou tuia. homogéneas, sem fendilhamentos 

e sem alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Os ensaios e 

especificações mais utilizados são osseguintes:

• Resistência à compressão simples; maior do que l.OOOkg/cnr; ^

• Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/cm^;

• Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do q le  0,5% empeso.

No que se refere á sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem 

saliências e reentrâncias acentuadas, com maior rigor na face que deverá constitujr a face e.xposta do 

pavimento.

As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si forman|do, nos casos mais 

comuns, paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferibr poderão deferida 

face superior em mais de 2cm.

Dimensões: j
Os paralelepípedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões:

• Largura (cm): 10 a 14;
• Comprimento (cm): 16 a 22;
• Altura (cm); 10 a 14.
□

4.3.1.2 Meio-Fio:

As guias de contorno (meio -  tio) deverão ser peças pre-moldadas,com ^ âço 
1:3;4(cimento.areia grossa e brita.
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• Comprimento mínimo (cni); 100;

• Altura mínima (cm): 30.

Deverão obedecer às especificações gerais do material usado para confecção dos 

paralelepípedos.

4.3.1.3 Areia paraColclião:

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentação podeivá ser de rio ou de cava e 

deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis, dentro da seguinte granulometria:

N" da peneira Abertura % que passa

.3 6,35 100

200 0,074 5-15

4.3.1.4 Material para Rejuiitainento:

O pavimento será rejuntado em duas etapas, após assentamento dos paralelepípedos com 

pedrisco areia e cimento

4.3.2. - EQUIPAMENTOS

4.3.2.1. Compactador vibratório (sapo mecânico);

4.3.2.2. Ferramentas diversas e acessórios constantes de martelos de calceteiro. ponteiras de aço, 

pás, picaretas, carrinhos de mão, réguas, nível de pedreiro, cordel, vassouras,etc.

^ .._ ÍIT U R A
■JÕãÉDO C A .R M 0  [jE SALES
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4.3.3. - EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS

4.3.3.1. - Assentamento claspedras:

Os paralelepipedos-guias serão assentados com espaçamerto de 1.00 a 1,50 m 
no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os demais si;rão entrelaçados e 
bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não coincidam.

4.3.3.2. - Compactação mecanizada

Concluído o assentamento deverá ser feita a compactação mecanizada como o au.xílio 
de um Compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centj-o da via. Qualquer 
irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da comfjactação deverá ser 
imediatamente corrigida para que seja restabelecido o níveinormal.

4.3.3.3.- Rejuntamento:

Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4, após o 
assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela definida. A 
varrição tem por Hnalidade a limpeza das Juntas formadas entre as pedras. A profundidade 
mínima das Juntas será de 7,0 cm para que possa haver um perfeito rejuntamento daspedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo caldeado 
será exigida uma batição com malho a t1m de proporcionar um melhor embrechamento das Juntas 
e. consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A argamassa utilizgda no caldeamento 
deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem 
traçada e e.xecutada fora da área a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como do 
preparo correto;

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmenté 
Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 
aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidac

4.3.3.4.- Meio-fio:

Para o assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vaf 
do sub-leito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento 
estabelecidas. Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da 
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento serão Corrigidos através da 
colocação de uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloadm^^i oj^erações 
contínuas, até chegar ao níveldesejado.

ou em betoneira. 
0 1 (uma) hora de 
e.

j ao longo do bordo 
perfil e dimensões 
mesma deverá ser

E N G E b c H E I R O ' CliyiL 
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4.3.4 -  OBSERVAÇÕESI1VIPORTANTES:

• 1 odos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização daobra;

• O meio-t1o deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O :|iterro a ser utilizado 
neste serviço será, prefereneialmente. o material proveniente da escavaçãq dasvalas;

• Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 
imediatamente do local daobra;

• Ioda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 
comunicada antecipadamente a Contratante através de ofício para que sejam tomadas as 
medidascabíveis;

• Antes da aplicação do paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a tlrpia contratada para a 
execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.° Fiscal da 
Obra;

• foda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada, e isenta de impurezas, 
tais como: barro, matéria orgânica, etc;

• A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente e.Haminada e aprovada 
pelafiscalização.

• A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executadcs a cada 20,00 m e 
devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontosintermediários;

• A veriUcação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e 
nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas dalocação;

• A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, e.xecutadas pelo 
menos a cada 20,00 m com variação de até ± 10% do projetado e variaçãc de espessura de até
1,0 cm da especificada noprojeto

4.4-SARJETA

As sarjetas serão coneccionadas ‘ in loco’,em concreto não estrutural com traço de 
1:3; l(cimento,areia,brita)com largura de 50.00cm e altura 4.00cm e inclinação de I 7,50%.

Nas esquinas,as sarjetas deverão prosseguir atravessando as ruas,de nodo a permitir a 
continuidade do fluxo das aguas da chuva.

RMODEISALES
------ E N G E N r l t lQ O Ü iW T
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4.5-SINALlZACÃOVIÁUIA

Serão fornecidas e instaladas placas de sinalização vertical de advertência e 
regulamentação, deverão ser observadas as informações constantes nas Especificações 
Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro.

!
As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização 

viária, devendo ser observadas as referências constantes no projeto, deverão ser 
colocadas do lado direito do sentido do tráfego que devem orientar.

5.0 -  CONSIDERACÕESFINAIS:
I

Após a conclusão total da obra, a C O N T R A T A D A  dever^ retirar todos os 
restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra só será dada com entregue após inspeção final da F ISC A L IZ A Ç Ã O .

Fortim,09 de Maio de 201 8.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART̂  OBRA / SERVIÇO 
N° CE20180351286

Página 1/2

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170154778

1. Responsável Técnico
JO S E  DO CARMO DE SA LES
Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL RN P: 06035|S688-4

2. Contratante
Contratante: PREFE ITU RA  MUNICIPAL DE FORTIM 
AVENIDA JOAQUIM  CRISÓSTOMO
Complemento:
Cidade: Fortím 
País: Brasil 
Telefone:
Contrato: Não especificado 
Valor; R$ 577.679,32

CPF/C N PJ: 35.050.756/0001-20 
N°: 962

Bairro: CENTRO 
UF: CE C EP . 62815000

CO
Email:
Celebrado em:
Tipo de contratante; PESSO A  JUR ÍD ICA  DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

M£-^ F l s
O

Os
o

<^ubrH.á

. 3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário; PREFE ITURA  MUNICIPAL DE FORTIM 
RUA D IVERSAS
Complemento:
Cidade: FORTIM
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude; 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 09/05/2018 Previsão de término: 09/05/2019
Finalidade: Infraestrutura

Bairro: VIÇOSA 
UF: CE

CPF/CN PJ:! 35.050.756/0001-20 
N°: S/N»

C EP : 62815000

. 4. Atividade Técnica
1 -ATUACAO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO 
5 - PRO JETO  > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS 
SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO
5 - PRO JETO  > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E 
SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 

7 - FISCALI2ACAO
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS

E SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
-> #1478 - EM PARALELEPÍPED O S 
SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 

-> #1478 - EM PARALELEPÍPED O S
E SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 

SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL ->

E SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
-> #1478 - EM PARALELEPÍPED O SINFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇAO 

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERV IÇO S - CONSTRUÇÃO CIVIL 
SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO

Quantidade Unidade
6 .447,43 m2

6.44|',43 m2

2 .5 ip o m

2.516,70 m

Quantiefade Unidade
6.447,43 m2

2.516,70 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

. 5. Observações
ORÇAMENTO, PRO JETO  E FISCALIZAÇÃO DE 2516,70 M DE MEIO FIO EM CONCRETO E 6447,43 M’ DE PAVIMENT/^ÇÃO EM 
PARA LELEPÍPED O  REJUTADO NAS RUAS DEOCLÉCIO PEDRO, MANOEL RIBEIRO, M“ RAMOS MARCELO, FCO DE ASSIS, GÉRSON 
LIRA.JOAQUIM SC IP IÃ O .JO SÉ LIRA, FORTIM/CE.

. 6. Declarações
• Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específicé e no decreto n. 
5296/2004.

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hHps://crea-ce.sitac.comt.br/publico/. com a chave: xc09C
Impresso em; 18/06/2018 àfe 09:31:31 por:, ip: 187.60.45.66
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ART OBRA / SERVIÇO 
N° CE20180351286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170154778

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____________________ , ___________de
Local

. 9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou convencia no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinawas originais do profissional e contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$82,94 Pago em: 15/06/2018 Nosso Número: 8212678193

h .0  D í-

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.conli.br/publico/, com a chave: xc09C
Impresso em: 18/06/2018 09:31:31 po r:, ip; 187.60.45.66

https://crea-ce.sitac.conli.br/publico/
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R ESU M O  DAS RU A S A S ER EM  PA V IM EN T A D A S

OBRAiPAVIMENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM  DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE

ITEM NOME DO LOGRADOURO VALOR C/ BDI
1 FRANCISCO DE ASSÍS R$ 47.867,02
2 DEOCLÉCIO PEDRO R S 120.747,15
3 MARIA RAMOS MARCELO R$ 106,811,90
4 JOSÉ LIRA R S 60.939,22
5 JOAQUIM  SCIPIÃO R S 80.6S0,8O
6 GERSON LIRA R S 89.602,91
7 MANOEL RIBEIRO RS 71.060,32

VALORES TOTAIS
R$ 577.679,32

VALORES ACUMULADOS

>
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ORÇAMENTO CONSOLIDADO- FORTIM CE
Hubric^

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO 
LOCAL: EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORCA^

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO-OÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNI 
S/BDI

r PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.015,40
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA m' 42,00 128,31 159,36 6.693,16
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 6447,43 0,2S 0,36 2.322,24
2 MOVIMENTO DE TERRA 86.903,52

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 6447,43 1,6a 2,02 13.052,56
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 899,43 66,11 82,11 73.850,96
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 331.218,44

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO{AGREGADO ADIQ) 6447,43 40,2E 49,99 322.310,25
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 6447,43 1,11 1,38 8.888,56
4 DRENAGEM 135.884,51

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 2516,70 34,5' 42,94 108.056,88
4.2 SARJETA EM CONCRETO

4.2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M m' 76,60 26.7A 33,21 2.543,97
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 76,60 265,76 330,07 25.283,66

5 SERVIÇOS DIVERSOS 5.445,24
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA 6447,43 0,6 Î 0,84 5.445,24

6 SINALIZAÇÃO 9.212,21
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 16,80 440,4 547,03 9.212,21

TOTAL ORÇAMENTO CONSOLIDADO (B.D.I. 24,20%) R$ 577.679,32

j _____________
IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE RS 577.679,32IQUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TINTA E DOIS CENTAVOS)

I I I  . . I I I - J ______________ _̂____________________

Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n°40
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ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE. 
LOCAL: RUA MARIA RAMOS MARCELO 
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORCA\

IGO
1ENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA MARIA RAMOS MARCELO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT 
S/BDI

PREÇO UNIT. 
C/ BOI

VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.371,78
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA 6,00 128,31 159,36 956,17
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 1153,90 0,29 0,36 415,61
2 MOVIMENTO DE TERRA 21.285,05

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 1153,90 1,63 2,02 2.336,02
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE.MAT. DE AQUISIÇÃO m* 230,78 66,11 82,11 18.949,03
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 59.274,83

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 1153,90 40,25 49,99 57.684,04
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 1153,90 1,11 1,38 1.590,79
4 DRENAGEM 22.589,68

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15}m m 419,60 34,57 42,94 18.015,92
SARJETA EM CONCRETO

SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 12,59 26,74 33,21 418,13
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) m’ 12,59 265,76 330,07 4.155,63

5 SERVIÇOS DIVERSOS 974,54
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA 1153,90 0,6Í 0,84 974,54

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS m' 2,40 440,4- 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA MARIA RAMOS MARCELO (B.D.I. 24,20%) R$ 106.811,90

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE RS 106.811,90(CENTO E SEIS MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENI A CENTAVOS)

1 1 1____________ _̂____________

Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n”40 Centro
■ Fortim/CE -  CEP 62.815-OOOCNPJ: 35 .050 .756 /0001 -20- CGF : 06.920.639-|2- Fone : (88) 3413-1053
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MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRAlPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA MARIA RAMOS MARCELO

^  I
« F t s J i i -

O

HabrH,«

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE u n i ; ADE MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA,TIPO BANNER 6,00 r 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 1153,90 n 209,80X 5,50

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 1153,90 n * 209,80 X5,50

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 230,78 n * 1153,90X0,20

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTOfAGREGADO ADIQ) 1153,90 209,80 X 5,50

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 1153,90 m 209,80 X 5,50

4 DRENAGEM

4.1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m 419,60 rr 209,80 X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 12,59 m 209,80X 2,00 X 0,50 XO, 06

4.2.2 CONCRETO NÃO £STRUTURAL(PREPARO MANUAL) 12,59 m 209,80X 2,00 X 0,50 XO, 06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 1153,90 mj______ 209,80X 5,50

>  B SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA INDICATIVA/SERVIÇO SEMI REFLETiVA EM AÇO GALVANIZADO 2,40 m2 1,20 X 2,00

__ ,'EITURA
JOSÉ DO CÀRMO ,?.£ SALES

ENGENÍiEIRí ' CIVIL 
RNP. 0SQ3SíJ688-^(CREA-CE)

Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001*20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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CRONOGRAM A FISICO-FINACEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇÂO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCALRUA MARIA RAMOS MARCELO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 1 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.371,78 100% RS 1.371,78 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 21.285,05 100% RS 21.285,05 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RS 59.274,83 30% RS 17.782,45 40% RS 23.7( 9,93 30% RS 17.782,45

4 DRENAGEM RS 22.589,68 40% RS 9.035,87 50% RS 11.2Í 4,84 10% RS 2,258,97

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 974,54 0% RS 0% RS 100% RS 974,54

6 SINALIZAÇÃO RS 1.316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1.316,03

VALORES TOTAIS
RS 106.811,90 RS 49.475,15 RS 35.0Ck,77 RS 22.331,99

VALORES ACUMULADOS RS 49.475,15 RS 84.470,92 RS 106.811,90

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz. nMO -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20-C G F : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE.
LOCAL: RUA FRANCISCO DE ASSIS
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORf.A^

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNI 
S/BDI

r PREÇO UNIT. 
C/ BDI

VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.131,82
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA 6,00 128,31 159,36 956,17
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 487,68 0,29 0,36 175,65
2 MOVIMENTO DE TERRA 9.014,98

2,1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m' 487,68 1,63 2,02 987,29
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO m' 97.53 66,11 82,11 8.027,69
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 25.051,69

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 487,68 40,25 49,99 24.379,37
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO Ç/ ÇOMPACT. TIPO SAPO 487,68 1,11 1,38 672,33
4 DRENAGEM 10.940,62

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 203,20 34,57 42,94 8.724,58

í
SARJETA EM CONCRETO

f 4,2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 6,10 26,7̂ 33,21 202,59
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 6,10 265,76 330,07 2.013,45

5 SERVIÇOS DIVERSOS 411,88
5,1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA 487,68 0,6 i 0,84 411,88

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 2,40 440,4 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA FRANCISCO DE ASSIS (B.D.I. 24,20%) R$ 47.867,02

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE R$ 47.867,02(QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE 3EAISEDOIS CENTAVOS)

__________________________________________________________________________________ 1 1 1___________ 1 1_____________________

CO
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Prefeitura M unicipal de Fortim/CE -  Vila da Paz,
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MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA FRANCISCO DE ASSIS

ço C á

2
O

íubri

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA.TIPO BANNER 6,00 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 487,68 101,60 X 4,80

2 MOVIMENTO DETERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO 5UBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 487,68 101,60 X 4,80

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE.MAT. DE AQUISIÇÃO 97,53 m* 487,68X0,20

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

31 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 487,68 101,60 X 4,80

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 487,68 101,60 X 4,80

4 DRENAGEM

4,1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m 203,20 m 101,60 X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 6,10 203,20 X 0,50 X0,06

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL{PREPARO MANUAL) 6,10 203,20 X 0,50 X 0,06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 487,68 101,60 X 4,80

6 SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA INDICATIVA/SERVIÇO SEMI REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 2,40 1,20X2,00

PREFEITURA
JOSÉ DO c Kr MO O t SALES

ENGENHEiF ' SiVIL 
RNP - 06035568&--T(CRtA'Ct)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n”40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

OBRA;PAVIMENTAÇÂO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA FRANCISCO DE ASSIS

a _o -
<bfi.

IT E M D E SC R IÇ ÃO  D O S SERVIÇ O S V A LO R  C /B D I 3 0  D IA S 6 0  D IAS 90  DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.131,82 100% RS 1.131,82 0% RS 0% RS

2 M O V IM E N T O  DE TERRA RS 9 .0 1 4 ,9 8 100% RS 9 .0 1 4 ,9 8 0% RS 0% RS

3 PAVIM ENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO R$ 25 .0 51 ,69 30% RS 7 .51 5,5 1 40% R$ 10 .0 20 ,68 30% R$ 7 .51 5,5 1

4 DRENAGEM R$ 10 ,940 ,62 40% RS 4 .37 6 ,2 5 50% RS 5 ,47 0,3 1 10% R$ 1 .09 4 ,0 6

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 411 ,82 0% R$ 0% RS 100% R$ 411 ,82

6 SINALIZAÇÃO RS 1.316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1,316,03

V A LO R E S  T O T A IS
R$ 4 7 .8 6 7 ,0 2

R$ 22 .0 38 ,56 R$ 15 .4 90 ,99 RS 10 .3 37 ,48

VA LO R E S  A C U M U L A D O S RS 22 .0 38 ,56 RS 3 7 .5 2 9 ,5 4 RS 4 7 .8 6 7 ,0 2

PREFEITURA
JOSÉ DO CARMO OE SALES

ENGENHEIRO CIVIL
RNP = 0503SSQEf^-^lGRiA-Ct)

Prefeitura Municipal de Foillm/CE -  Vila da Pat, n’ 40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPl; 35.050.756/0001-20-CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE.
LOCAL: RUA MANOEL RIBEIRO
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓC
ORCAr

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA MANOEL RIBEIRO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT 
S/BDl

PREÇO UNIT. 
C/ BOI VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.244,31
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA 6,00 128,31 159,36 956,17
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 800,00 0,29 0,36 288,14
2 MOVIMENTO DE TERRA 9.502,00

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 800,00 1,63 2,02 1.619,57
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE.MAT. DE AQUISIÇÃO m* 96,00 66,11 82,11 7.882,43
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 41.095,30

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 800,00 40,25 49,99 39.992,40
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 800,00 1,11 1,38 1.102,90
4 DRENAGEM 17.227,04

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 320,00 34,57 42,94 13.739,50
SARJETA EM CONCRETO

1 4.2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 9,60 26,74 33,21 318,83
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) m* 9,60 265,76 330,07 3.168,71

5 SERVIÇOS DIVERSOS 675,65
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 800,00 0,6Í 0,84 675,65

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 2,40 440,4^ 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA MANOEL RIBEIRO (B.D.I. 24,20%) R$71.060,32

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE R$ 71.060,32(SETENTA E UM MIL E SESSENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

1 1 1 1 _____

, M unic ipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, nMO -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-OOOCNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- [on e  : (88) 3413-1053
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MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA;PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCALiRUA MANOEL RIBEIRO

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA,TI PO BANNER 6,00 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 800,00 160,00 X 5,00

2 MOVIMENTO DETERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 800,00 160,00 X 5,00

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 96,00 800,00X0,12

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO(AGREGAOO ADIQ) 800,00 160,00 X 5,00

3,2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 800,00 160,00X5,00

4 DRENAGEM

4.1 banqueta de MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m 320,00 m 160,00 X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 9,60 m» 163,00X 2,00 X 0,50 XO, 06

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 9,60 m* 163,00X 2,00 X 0,50 XO, 06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5,1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 800,00 rr»̂ 160,00 X 5,00

6 SINALIZAÇÃO

1 PLACA INDICATIVA/SERVIÇO SEMI REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 2,40 1,20 X 2,00

PREFEITURA

:oJOSÉ DO CAF'MO ijE SALE^
ENGENHEüRí CIVIL 

RNP - 0603556^8-4(0REA-CE)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n°40 -C entro  -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35,050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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OBRAiPAVIMENTAÇÃO EM  PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCALiRUA MANOEL RIBEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/ BDI 30 DIAS 60 DIAS i 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.244,31 100% RS 1.244,31 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA RS 9.502,00 100% RS 9.502,00 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO R$ 41.095,30 30% RS 12.328,59 40% RS 16.43 i,12 30% R$ 12.328,59

4 DRENAGEM RS 17.227,04 40% RS 6.890,82 50% RS 8.61 !,52 10% RS 1.722,70

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 675,65 0% RS 0% RS 100% RS 675,65

6 SINALIZAÇÃO RS 1.316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1.316,03

VALORES TOTAIS
RS 71.060,32 RS 29.965,72 RS 25.05 ,64 RS 16.042,97

VALORES ACUMULADOS RS 29.965,72 RS 55.01 RS 71.060,32

Prefeitura Municipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE.
LOCAL: RUA DEOCLÉCIO PEDRO
TABELAS; SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORCA^

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DEOCLÉCIO PEDRO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT 
S/BDI

PREÇO UNIT. 
C/ BDI VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.482,09
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA 6,00 128,31 159,36 956,17
1,2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 1460,16 0,29 0,36 525,92
2 MOVIMENTO DE TERRA 8.956,53

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m' 1460,16 1,63 2,02 2.956,04
2,2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE,MAT, DE AQUISIÇÃO m* 73,08 66,11 82,11 6.000,50
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 75.007,13

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) m* 1460,16 40,25 49,99 72.994,13
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 1460,16 1,11 1,38 2.013,01
4 DRENAGEM 32.752,18

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA OE MEIO-FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 608,40 34,57 42,94 26.122,23
4.2 SARJETA EM CONCRETO !

1 4.2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 18,25 26,74 33,21 606,10
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) m* 18,25 265,76 330,07 6.023,85

5 SERVIÇOS DIVERSOS 1.233,19
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA m' 1460,16 0,63 0,84 1.233,19

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDiCATIVA/SERViÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 2,40 440,44 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA DEOCLÉCIO PEDRO (B.D.I. 24,20%) RS 120.747,15

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE RS 120.747.15ÍCENTO E VINTE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE RjEAIS E QUINZE CENTAVOS)
1 1 1 1 1

jLr>w4

PREFEITURA
JOSÉ DO CARMO OE SALES

ENGENHEIROICIVIL 
RNP - 060355688-4ÍCREA-CE)

Prefeitura Munrcipal dc F c rd ^ /C E  -  V,la da Paz, nMO -  Cerr.ro -  For.in,/CE -  CFP 62.S15.000CNP.: ,« .050 .756 /0001 .20  -  CGF : 06.920.639-
- Fone : (8 S )3413-1053
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MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:PAVlMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA DEOCLÉCIO PEDRO

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDA 5E MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA,TIPO BANNER 6,00 3,00X2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 1460,16 m' 304,20 X4,80

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 1460,16 304,20X4,80

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 73,08 1460,16X0,05

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 1460,16 304,20X4,80

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 1460,16 304,20X4,80

4 DRENAGEM

4.1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS(l,0OX,30XO,15)m 608,40 m 304,20X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 18,25 m 3 508,40X0,50X0,06

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 18,25 608,40X 0,50 X0,06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 1460,16 304,20 X 4,80

SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA INOICATIVA/5ERVIÇO SEMI REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 2,40 m' 1,20X2,00

PREFEITUf^A
JOSÉ DO CARMO

ENGENHEIRí ' 
RNP - 060355688--^

:.iViL
(dREA-CE)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  FortIm/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35,050.756/0001-20 -  CGF : 06,920.639-2- Fone ; (88) 3413-1053



ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM  DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE. 
LOCAL: RUA JOSE LIRA
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORCA^

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE LIRA

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNI 
S/BDI

PREÇO UNIT. 
C/ BDI VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.197,30
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA 6,00 128,31 159,36 956,17
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 669,49 0,25 0,36 241,14
2 MOVIMENTO DETERRA 9.601,52

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO m' 669,49 1,63 2,02 1.355,36
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 100,43 66,11 82,11 8.246,17
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 34.391,11

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTÃÇÃO EM PÃRALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO|AGREGADO ADIO) m' 669,49 40,25 49,99 33.468,14
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 669,49 1,11 1,38 922,97
4 DRENAGEM 13.867,83

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 257,50 34,57 42,94 11.056,00
, 4.2 SARJETA EM CONCRETO
} 4.2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 7,74 26,74 33,21 257,05

4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) m' 7,74 265,76 330,07 2.554,77
5 SERVIÇOS DIVERSOS 565,42

5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA 669,49 0,6 1 0,84 565,42

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 2,40 440,4 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA JOSE LIRA (B.D.I. 24,20%) R$ 60.939,22

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE R$ 60.939,22(SESSENTA MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

__________________________________________________________________________________ ^ ^ ^ ___________ 1 1
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Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz,



MEMORIAL DE CALCULO

OBRArPA
LOCAL:RU

i/IMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
A JOSÉ LIRA

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1,1 PLACA PADRAO OBRA.TIPO BANNER 5,00 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 569,49 128,75 X 5,20

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 00 SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 669,49 128,75X 5,20

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 100,43 669,49 X0,15

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 669,49 128,75 X 5,20

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 669,49 128,75 X 5,20

4 DRENAGEM

4.1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONÇRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m 257,50 m 128,75X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 7,74 m* 128,75 X 2,00 X0,50 XO, 05

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 7,74 128,75 X 2,00 X0,50X0, 06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 669,49 128,75X5,20

6 SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA INDICATIVA/SERVICO SEMI REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 2,40 m' 1,20 X 2,00

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ; 35.050.756/0001-20 -CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA JOSÉ LIRA

4 jl)< •>. *

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.197,30 100% RS 1.197,30 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA RS 9.601,52 100% RS 9.601,52 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO R$ 34.391,11 30% RS 10.317,33 40% RS i; .756,44 30% R$ 10.317,33

4 DRENAGEM R$ 13.867,83 40% R$ 5.547,13 50% RS i .933,92 10% RS 1.386,78

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 565,42 0% RS 0% R$ 100% RS 565,42

6 SINALIZAÇÃO RS 1.316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1.316,03

VALORES TOTAIS R$ 60.939,22 RS 26.663,29 RS 20.690,36 RS 13.585,57

VALORES ACUMULADOS RS 26.663,29 RS 47.353,64 RS 60.939,22

PREFEITURA
JOSÉDOQARMO OESAM’.^

ENGEí| h E!Rí ) CIVIL 
RNP - 0603S5688-4(CREA C t)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35,050.756 / 0001-2 0 -CGF ; 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE.
LOCAL: RUA JOAQUIM  SCIPIÃO
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORfA^

IGO
/lENTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOAQUIM SCIPIÃO

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UN 
S/BDI

T PREÇO UNIT.
C/BDI

VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.287,68
1,1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA m' 6,00 128,3 159,36 956,17
1,2 SEINFRA C2S73 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO m' 920,40 0,2̂ 0,36 331,51
2 MOVIMENTO DETERRA 10.932,21

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 920,40 1,6 2,02 1.863,31
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 110,45 66,1 82,11 9.068,90
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 47.280,14

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENT0(AGRE6AD0 ADIQ) m' 920,40 40,2 49,99 46.011,26
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 920,40 1,1 1,38 1.268,88
4 DRENAGEM 19.057,41

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 354,00 34,5 42,94 15.199,32
SARJETA EM CONCRETO

1í 4.2.1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 10,62 26,7̂ 33,21 352,70
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) m* 10,62 265,7 330,07 3.505,39

5 SERVIÇOS DIVERSOS 777,33
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA m' 920,40 0,68 0,84 777,33

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS 2,40 440,44 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA JO AQUIM  SCIPIÃO (B.D.I. 24,20%) R$ 80.650,80

IMPORTA 0 PRESENTE ORÇAMENTO 0 VALOR DE R$ 80.650,80(OITENTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITEN 'A CENTAVOS)

_____________________: : : _________________________________________________________^ ^ ^ __________ 1

,>REFEITUR,\
JOSÉ DO CARMO OE S ,A lio

Jg ENHEíPí ) CIVIL 
RNP - 0B0355688-4(CREA CE)

Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n“40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-OOOCNPJ: 35,050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-
.- Fone : (88) 3413-1053
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MEMORIAL DE CALCULO

OBRAtPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA JOAQUIM SCIPIÃO

<§>

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDAOi: MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA.TIPO BANNER 6,00 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 920,40 177,00X 5,20

2 MOVIMENTO DETERRA

2.1 REGUURI2AÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 920,40 177,00X 5,20

2.2 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE.MAT. DE AQUISIÇÃO 110,45 m* 920,40X0,12

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIQ) 920,40 177,00X 5,20

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 920,40 177,00 X 5,20

4 DRENAGEM

4.1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(l,0OX,3OXO,lS)m 354,00 m L 177,00X2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 10,62 177,00 X 2,00X0,50X0,06

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 10,62

1
____ ín!___L 177,00X 2,00X0,50X0,06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 920,40 177,00X 5,20

6 SINALIZAÇÃO

6.1 PI AC A INnifATlVA/SFRVICO SFMI RFFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 2,40 m* 1,20X2,00

ÆFEITURA
JOSÉ bo CARMO 0£ SAI IA

ENGENHEIRA ) CiViL 
RNP - Q60355688-4(CREA CR)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n“40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA JOAQUIM SCIPIÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 1.287,68 100% RS 1.287,68 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 10.932,21 100% RS 10.932,21 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RS 47.280,14 30% RS 14.184,04 40% R$ 18.912,06 30% R$ 14.184,04

4 DRENAGEM RS 19.057,41 40% RS 7.622,96 50% RS 9.528,71 10% RS 1.905,74

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 777,33 0% RS 0% RS 100% RS 777,33

6 SINALIZAÇÃO R$ 1.316,03 0% R$ 0% RS 100% R$ 1.316,03

VALORES TOTAIS R$ 80.650,80 R$ 34.026,90 RS 28.440,76 RS 18.183,14

VALORES ACUMULADOS R$ 34.026,90 RS 62.467,66 RS 80.650,80

Preleitura Muniripal de Fortim/CE -  Vila da Pa/, nMO -C entio  -  Fortim/CE -CEP 67.815-000
CNPI: 35.050.756/0001-20 -CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 34.13-1053



ORÇAMENTO BÁSICO- FORTIM CE

OBRA; PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE.
LOCAL: RUA GERSON LIRA
TABELAS: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

CÓD
ORfA^

IGO
/IFNTO

1 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA GERSON LIRA

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UN 
S/BDI

r PREÇO UNIT. 
C/ BDI VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.300,43
1.1 SEINFRA C1937 PLACA PADRÃO DE OBRA m' 6,00 128,3 159,36 956,17
1.2 SEINFRA C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO 955,80 0,2«1 0,36 344,26
2 MOVIMENTO DE TERRA 17.630,86

2.1 SEINFRA C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 955,80 1,6 2,02 1.934,98
2.2 SEINFRA C0330 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL 5/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 191,16 66,1 82,11 15.695,88
3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO 49.098,60

3.1 SEINFRA C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO(AGREGADO ADIO) 955,80 40,2 49,99 47.780,92
3.2 SEINFRA C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 955,80 1,1 1,38 1.317,68
4 DRENAGEM 19.449,76

4.1 SEINFRA C0366 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS(l,00X,30X0,15)m m 354,00 34,5 42,94 15.199,32
SARJETA EM CONCRETO

' 4.2,1 SEINFRA C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATE 2,00M 11,70 26,7̂ ■ 33,21 388,57
4.2.2 SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 11,70 265,7{ 330,07 3.861,86

5 SERVIÇOS DIVERSOS 807,23
5.1 SEINFRA C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URANIZADA 955,80 0,68 0,84 807,23

6 SINALIZAÇÃO 1.316,03
6.1 SEINFRA C3359 PLACA INDICATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVAS EM AÇO GALVANIZADAS m' 2,40 440,44 547,03 1.316,03

TOTAL ORÇAMENTO DA RUA GERSON LIRA (B.D.1. 24,20%) R$ 89.602,91

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ 89.602,91(OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E NOVE JTA E UM CENTAVOS)

__________________________________________________________________________________ ^ ^ ___________ 1___________J________̂_________
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, M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n’ 40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-OOOCNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CQF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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MEMORIAL DE CALCULO

OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUfSITADO EM DIVERSAS RUAS DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA GERSON LIRA

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE MEMORIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRAO OBRA,TIPO BANNER 6,00 3,00 X 2,00

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 955,80 177,00 X 5,40

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 955,80 177,00 X 5,40

22 ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE,MAT. DE AQUISIÇÃO 191,16 m* 955,80X0,20

3 PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO S/ REJUNTAMENT0(AGRE6AD0 ADIQ) 955,80 177,00X5,40

3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/ COMPACT. TIPO SAPO 955,80 177,00X 5,40

4 DRENAGEM

4,1 BANQUETA DE MEIO-FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS(1,00X,30X0,15)m 354,00 m 177,00X 2,00

4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L ESP:3CM

4,2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2,00m 11,70 m’ 177,00 X 2,00 X 0,50 X 0,06

4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(PREPARO MANUAL) 11,70 177,00 X 2,00 X 0,50 X 0,06

5 SERVIÇOS DIVERSOS

5, LIMPEZA DE PISO EM ÁREAS URBANIZADAS 955,80 177,00 X 5,40

6 SINALIZAÇÃO

6.1 PLACA INDICATIVA/SERVIÇO SEMI REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 2,40 m' 1,20 X 2,00

íEFEITURA
JOSÉ D d CARMO ÚESALEÍ

ENdENHEIRO  CIVIL
RNP ■ O603538oa.4(QReA-Qt)

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n ’4 0 -C e n tro  -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ; 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06,920,639-2- Fone : (88) 3413-1053



CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
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OBRA:PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE 
LOCAL:RUA GÉRSON LIRA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.300,43 100% RS 1.300,43 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.630,86 100% RS 17,630,86 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RS 49.098.60 30% RS 14.729,58 40% RS 19.639,44 30% RS 14.729,58

4 DRENAGEM R$ 19.449,76 40% RS 7.779,90 50% RS 9,724,88 10% RS 1.944,98

5 SERVIÇOS DIVERSOS RS 807,23 0% RS 0% R$ 100% RS 807,23

6 SINALIZAÇÃO RS 1.316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1.316,03

VALORES TOTAIS RS 89.602,91 R$ 41.440,77 RS 29.364,32 RS 18.797,82

VALORES ACUMULADOS RS 41.440,77 R$ 70.805,09 RS 89.602,91

PREFEITURA
DO CARMO OE SAir.3

ENGENHEIR'-^ CIVIL 
RNP - i360355688-4(CREA Ch)

JOSE

Prefeitura Municipal de Fortini/CE -  Vila da Paz, n*40 -  Centro -  Foitim/C£ -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050,756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO  DE PREÇOS- FORTIM CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS DE 
CE.

C1937 -.PLACAS PADRÃO DE OBRA
Preço  Adotado: 128,3100

TOTAL M A T ER IA IS

Total Simples 

Encargos 

BDI

TOTAL G E R A L

C2873 . Lt3tóÀÇÃO OÃ OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁRfeA ATÉ SOOO M2> «
P reço  Adotado: 0,2900

Cádigo

I0037 A JU D A N T E  

I2382 N IV ELA D O R  

I2445 T O PO G R A FO

I0758 NÍVEL (CHP)
I0775 TEODOLITO (CHP)

Descrição

MAO D E O B R A

H

H

H

EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO ) 

H 

H

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)

Oo Æ o

FORTIM-

■' lÉTinrr-
•, ’ ^ ......

B «  i

MAO D E O BR A
12543 S E R V E N T E H 2 4,88 9,76

TO TAL MAO D E O B R A 9,76

M A T ER IA IS
11691 PO N T A LET E  / B A R R O T E  DE 3"x3” M 4,5 14,79 66,555

11100 ES M A LT E  S IN T ÉT IC O L 1 12 12

10537 C H A PA  DE A Ç O  G ALVAN IZAD A E S P . 0.3MM M2 1,02 29,5 30,09

11725 P R E G O  15X15 KG 0,15 9,4 1,41

Unid: M2

»eficiente Preço Total ‘

0,004 5,6 0,0224

0,002 11,6 0,0232

0,002 12,4 0,0248

TOTAL MAO DE O B R A 0,0704

0,002 12,1862 0,0244

■^^^^0,002 13,8995 0,0278

0,001 54,0428 0,054

_ _ _  . . .EFEITURA
Prefeitura Municipal de FortlQiSÉvDQ ( C z ^ 62.815-000 

CNPJ: 35.050.756/0001-2KN© í:.l3®!^l® Í9-í-'Èyi^*í:'i88) 3413-1053

RNP - OeO3550QQ=4(ORiA-CE)

Uníd: M2

110,055

119,82

8,49

0
128,31



TOTAL EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO )

Total Simples 

Encargos 

BDI

TOTAL G E R A L

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SüB-L . ■  - **ij

Preço  Adotado: 1,6300

Unidade Coeficiente

EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO )

Total Simples 

Encargos 

BDI

TO TAL G E R A L

CQ33{Í}> ATERRO CKXIMPACTAÇÃÕ M $/CONfROLE, MAT. C/AQUISIÇAO

P reço  Adotado: 66,1100

g c .  • J‘/ J  ■ 

> M  c0,18

0,11

0
0,29

Unid: M2

10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR, (CHI) H 0,0022 28,0058 0,0618

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0004 146,1576 0,0525

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0004 1,4398 0,0006

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0022 4,4939 0,0098

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0 38,6608 0

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0026 185,843 0,4765

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHI) H 0,0011 16,6988 0,0188

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHP) H 0,004 107,7968 0,4312

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0004 12,995 0,005

10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.

H 0,0022 73,861 0,161

10610 ÍÇHll
COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.

H 0,0017 26,3419 0,0446

10723 ÍÇHPl H 0,0009 138,026 0,1203

TOTAL EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO ) 1,382

MAO D E O BR A

12543 S E R V E N T E H 0,0128 4,88 0,0626

TO TAL MAO D E O B R A 0,0626

1,44

0,19

0

1,63

Unid: M3

Código-

12543 S E R V E N T E

Descrição
W  t

Unidade Coeficiente Preço Totai

4,88

n r u R A
: n n  9 A! F  t

Prefeitura MunicTpJf aÇTbiWVcr-Viia^^^^^^ n°TO-^efiTfo-Tortim/CE -  CEP 62.815-000 
CNPJ- 35 050 16(1  ̂0^.920*39-2- Fone : (88) 3413-1053

RNP » 06Q3S§êg8-4 (CRE.A-CE'

8,296



M A T ER IA IS
10111 A R E IA  V ER M ELH A M3

TO TAL MAO D E O B R A

1,1 46

TOTAL M A T ER IA IS

Total Simples 

Encargos 

BDI

TOTAL G E R A L

Preço Adotado: 42,6000

m :.
MAO DE O BR A

Unid: M2

12543 S E R V E N T E  

10445 C A LC ET E IR O

M A T ER IA IS
12527 P A R A L E L E P IP E D O  (11 X 18 CM) 

10111 A R E IA  V ER M ELH A

H

H

UN

M3

0,4 4,88

0,15 7,2

TOTAL MAO D E O B R A

32 0,7

0,15 46

TO TAL M A T ER IA IS

EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO ) 

COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO 
10726 (CHP) H 0,01 60

TOTAL EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO )

S E R V IÇ O S

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. 
C0171 TRAÇO 1:4 M3 0,02 287,236

TO TAL S E R V IÇ O S

Total Simples 

Encargos 

BDI

TO TAL G E R A L

TO TAL MAO DE O B R A

. t íS i/ iO  OE SALES
ENGENHEIK

Prefeitura ( í í t íW â ^ & e ^ t a - I J á h r W ^  -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20-CG F : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053

1,952

1,08

3,032

22,4

6,9

29,3

0,6

0,6

5.7447

5.7447

38,6767

3,57

0

42,25

0,3904

0,3904

x s

CO
8,296

50.6

50.6

58,9

7,21

0

66,11

^ 7  M
•t



COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7
10725 (CHP) H 0,011 27,9378 0,3073

TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 0,3073

Total Simples 0,7

Encargos 0,41

BDI 0

TOTAL GERAL 1,11

Preço Adotado: 34,5700 Unid: M

MAO DE O B R A
12543 S E R V E N T E  

12391 P E D R E IR O

H

H

0,4 4,88 

0,3 7,2

1,952

2,16

TOTAL MAO DE OBRA 4,112

S E R V IÇ O S

AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF
C3127 fS/TRANSP) M3 0,003 46,8794 0.1406

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4
C3324 COM AREIA PRODUZIDA M3 0,0007 239,0424 0,1673

ESCAVACÃO MANUAL SOLO DE lA.CAT. PROF.
C2784 ATÉ l.SOm M3 0,02 12,932 0,2586

C0588 CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 0,25 1,758 0,4395

CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ- 
MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS

C3251 (1,00 X 0,35 xO.lSm) M 1 18,1754 18,1754

TOTAL SERVIÇOS 19,1815

• Total Simples 23,29

Encargos 11,28

BDI 0

TOTAL GERAL 34,57

. ...

f o
V-

o e

À â Â .

< ib< ik4

Preco Adotado: 26.7400 Unid: M3

12543 S E R V E N T E

MAO DE O BR A
14.2984

14.2984



Total Simples 

Encargos 

BDI

TOTAL G E R A L

C0838 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PRÊRÀRO MÃNÜAL
Preço Adotado: 291,1300

12543 S E R V E N T E

10280 BR IT A

10805 C IM EN TO  PO RTLAN D

10109 A R E IA  M ED IA

MAO D E O BR A

H

M A T ER IA IS

M3

KG

M3

TO TAL M A T ER IA IS

Total Simples 

Encargos 

BDI

TOTAL G E R A L

05

,4,3 ^ F K - i Ü
O

12,44 ■)

0
26,74

Unid: M3

Coeficientó Preço Total

10 4,88 48,8

TOTAL MAO D E O B R A 48,8

0,9658 34 32,8372

220 0,5 110

0,778 40,7 31,6646

174,5018

223,30

42,46

0,00

265,76

CÍ&M7 - LIMPEZA DÊ RSO EM ÁREA URBANIZADA*
Preço Adotado: 0,6800

D e s c r i t o

MAO D E O B R A

I2543 S E R V E N T E 0,075 4,88

TO TAL MAO D E O B R A

Unid: M2

Unidade Coeficiente Preço Total

0,366

0,366

Total Simples 

Encargos 

BDI

TO TAL G E R A L

0,37

0,31

0

0,68

C3359 - PLACA INDÍCATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMl-REFLETtVA EM AÇQ QALVANIZADO
Preço Adotado: 530,7800 Unid: M2

Código Unidade Coefidente Preço Totel

0,9 16,5686

EQ U IPA M EN T O S  (C H O R A R IO j

CAMINHÃO C/CARRQCERIA DE MADEIRA HP.
10581 (CHI)

' DO CARMO OE SALES
ENGENHEIF5  ̂CIVIL

RNP - OeOSõõGSS-^ríCREA-CE)
P re fe itu ra  M u n ic ip a l d e  F o rtim /C E  -  V ila  da Paz , n °4 0 - C e n t r o  -  F o r t im / C E - C E P  62 .815-000 

C N P J:  3 5 .0 5 0 .7 5 6 /0 0 0 1 -2 0 - C G F  : 06.920.639-2- Fo n e  : (8 8 ) 3413-1053

14,9117



CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136
CO

10703 (CHP) H 0,1 86,0539 8,6054

TOTAL EQ U IPA M EN T O S  (C H O RA R IO ) 23,5171

MAO DE O BR A
12543 S E R V E N T E H 1 4,88 4,88
10498 C A R P IN T E IR O H 0,1 7,2 0,72

TO TAL MAO D E O B R A 5,6

M A T ER IA IS
12526 P A R A F U S O  C/PO RCA E A R R U E L A  D E 5/16X3 1/2" UN 4 0,84 3,36
12542 T R A V E S S A  DE M A D EIRA  C/SECAO  D E 3"X1 1/2" M 4 7,88 31,52

12525 P A R A F U S O  C/PO RCA  E  A R R U E L A  DE 1/4X1 1/2" UN 4 0,48 1,92

10198 PO N T A LET E  / B A R R O T E  DE 3"x3" - A PA R ELH A D O M 6 15 90

I2698 PLA C A  S EM I R E F L E T IV A  D E AÇO  GALVAN IZAD O M2 1 263,31 263,31

TOTAL M A T ER IA IS 390,11

S E R V IÇ O S

CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM
^ C 3 2 6 8 AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 0,036 222,4835 8,0094

w TOTAL S E R V IÇ O S 8,0094

Total Simples 427,2365

Encargos 13,2

BDI

TO TAL G E R A L 440,44

i t i i

P re fe itu ra  M u n ic ip a l d e  F o rtim /C E  -  V ila  da Paz, n "4 0  -  C e n tro  -  F o rtim /C E  -  C E P  62.815-000 

C N P J: 3 5 .0 5 0 .7 5 6 /0 0 0 1 -2 0 - C G F  : 06 .920.639-2- F o n e  ; (8 8 ) 3413-1053
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE

PI./MNILMA I"/\UK/\U u t LUlvii'UblÇAU ANALI1ILA UA 1 AXA Ub LNLAKUUS SUUAIS.------------
INCIDÊNCIA SOBRA 0 VALOR DA HORA NORMAL EFETIVAMENTE TRABALHADA

ÊODICO 1 DESCRIÇÃO | HORISTA % m e n s a l is i!a %
GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

------------- -̂-----
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 7,43% 1,50%
A3 SENAI 2,25% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 1,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 S A L A R IÜ  E D U C A Ç A O 2,50% Í5 0 %
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% i o o %
A8 FGTS 8,00% 8,00%

^ ^ A 9 SECONCI 0,00% 0,00%
W a TO TAL DOS trsrcARGüs SOCIAIS b a s ic o s 23,98% lê,80%

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A
BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% 0,00%
B2 FERIADOS 3,72% 0,00%
B3 AUXILIO-ENFTRMIDADÊ 0,91% 0,69%
B4 13^SALARI0 10,92% è,33%
B5 Licença Paternidade 0,08% Ó,06%
B5 FALTAS lUSTIFICADAS 0,73% Ô,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,65% — 1,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% ),09%
B9 FERIAS GOZADAS 10,72% L96%
BIO SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECAEM  INCIDÊNCIAS DE A 46,45% l/ 7 1 %

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDANCIA DE A i
Cl AVISO PRÉVIO IDENIZADO 6,35% 4,85%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 0,11%
C3 FE T Ü Ã 5 1 Ü E N T 7 Ã D Ã 5 3,56% l7 2 %
C4 D E P O S IT O  R Ê C IS A O  S E M  |USTA CAUSA 4,84% 4,69%
C5 IN D E N IZ A C A O  A D IC IO N A L 0,53% 4,41%
C T O T A L  D E  E N C A R G O S  SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 15,43% l i , 78%

GRUPO D RESIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 1

Dl R E IN C ID Ê N C IA  D E  G R U P O  A  S O B R E  G R U P O  B 7,80% Í9 8 %

^ p p 2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIOO IDENIZADO

0,53% 0,41%
D Tô t A l Dê r e in c id ê n c ia s  d e  Um  Gr u po  s o b r e  ü o u t r o 8,33% ,3 9 %

GRUPO E

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,00%

TOTAL (A+B+C+D+E) 94,19% 40,68%

Pre fH :i tu r a  <ie F o rt im / C E  - V L I 0
CNrj: 35.OSO.7-36/0001-20 - CGF :

Faz , riMO - Centro ■ 
06.020.630-2- Fone

Fortim/CE - CEF 
(H8) 3^13-1053

15-000
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OBRA: PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO RE)UNTADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE

JOSÉ DO CARMO 3E SALES
ENGENHEIR' ' CjVIL 

RNP - OeOâQOOGS «»(QRiA-CE)

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  F o r t i m / C E  - V i l a  d a  P a z ,  n ° 4 0  C e n t r o  F o r t i m / C E
C N P J :  3 5 . 0 5 0 . 7 5 6 / 0 0 0 1 - 2 0  - C G F  : 0 6 . 9 2 0 . 6 3 9 - 2 -  F o n e  : ( 8 8 )  3 4 1 3 - 1

C E P  6 2 . 8 1 5 - 0 0 0
053
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CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

0 8 R A :P A V IM £ N T A Ç À 0  E M  P A R A LE LE P ÍP E D O  E M  D IVE R S AS R U AS D O  M U N IC ÍP IO  DE F O R TIM -C E  
L O C A L:R U A  D EO C LÉC IO  PEDR O

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR C/ BOI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

] SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.482,09 100% RS 1.482,09 0% RS 0% RS

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 8.956,53 100% RS 8.956,53 0% RS 0% RS

3 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RS 75.007,13 30% RS 22.502,14 40% RS 30.002,85 30% RS 22.502,14

4 DRENAGEM RS 32,752,18 40% RS 13.100,87 50% RS 16.376,09 10% RS 3,275,22

5 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 1.233,19 0% RS 0% RS ■ 100% RS 1.233,19

6 SINALIZAÇÃO R$ 1,316,03 0% RS 0% RS 100% RS 1.316,03

VALORES TOTAIS RS 120.747,15 R S 46.041,63 RS 46.378,94 RS 28.326,58

VALORES ACUMULADOS R$ 46.041.63 R S 92.420,57 R S 120.747,15

Prefeitura Municipal de f-ortini/CE -  Vila da Paz, nMO -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPi: 35.050.756/0001-20 -CGF ; 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053


