



CNPJ: 20.014.873/0001-60

J- 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.108
Rubrica

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS 1909.01 /2019 – SMDU

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ Nº: 20.014.873/0001-60 I.E.: 06.472.723-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO

CPF Nº: 049.558.583-17 RG Nº: 2006099106272

Endereço: TRAVESSA C, LOTEAMENTO MONTE LIBANO, 152, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cidade: CANINDÉ – CE CEP: 62.700-000

Fone/Fax: (85) 9. 9638-2196/98717-2963

Bancários: Banco: BRADESCO AG: 1302-1 CC: 9481-1

E-mail: projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N ° 1909.01/2019 - SMDU, pelo PREÇO GLOBAL de **R\$ 947.856,84 (NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, com prazo de execução de até **120 (cento e vinte) dias**. cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **LUCCAS BENEVINUTO DE CARVALHO**, portador(a) da carteira de identidade n°. **2006099106272** e CPF n ° **049.558.583-17**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Prazo de garantia das obras será de **05 (cinco) anos**, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.

DECLARAMOS que nos preços propostos estão consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital.


DECLARAMOS que nos preços propostos contém todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários a execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI (conforme orientação do TCU), totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços.

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Rúbrica do Representador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

🏠 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

2-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.109
Rubrica

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

DECLARAMOS que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

CARTÓRIO DO
3º OFÍCIO

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

CARTÓRIO DO
3º OFÍCIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
sócio administrador



ILAN EDUARDO LIMA DE ALMEIDA
(85) 3343-1995
NOTÁRIO PÚBLICO

Reconheço a(s) Firma(s) por semelhança
Luccas Benevenuto de Carvalho
Diego de Brito Oliveira

07 OUT. 2019

Em testemunha da verdade:

SEL JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA - NOTARIO
MARIA HUMILDA M. ABREU - ESCRIVENTE
AUTENTICANTE

Lucas

Diego


J *d*

em

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projctconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Gracias



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

3-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 3110
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.330,82
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	54,00	209,83	11.330,82
2	MOVIMENTO DE TERRA					201.452,79
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	1.927,73	3,51	6.766,33
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.927,73	14,89	28.703,90
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.927,73	16,37	31.556,94
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.939,43	54,80	106.280,76
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.277,30	1,46	28.144,86
3	PAVIMENTAÇÃO					551.617,07
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	19.277,30	17,15	330.605,70
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	6.750,50	32,74	221.011,37
					VALOR PARCIAL:	764.400,68
					VALOR BDI=24,00%:	183.456,16
					VALOR TOTAL:	947.856,84

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 947.856,84 (NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

Sócio Administrador

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP/061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

📍 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças



CNPJ: 20.014.873/0001-60

6-19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3/11
[Signature]
Robrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

ORÇAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
RUA FRANCISCO AGOSTINHO - SEDE (09/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					10.125,32
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	97,20	3,51	341,17
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	97,20	14,89	1.447,31
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	97,20	16,37	1.591,16
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	97,20	54,80	5.326,56
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	972,00	1,46	1.419,12
3	PAVIMENTAÇÃO					27.474,00
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	972,00	17,15	16.669,80
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	330,00	32,74	10.804,20
					VALOR PARCIAL:	38.018,98
					VALOR BDI=24,00%:	9.124,56
					VALOR TOTAL:	47.143,54

RUA MARIA FERNANDO 01 - SEDE (10/27)						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					4.869,95
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	46,75	3,51	164,09
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,75	14,89	696,11
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,75	16,37	765,30
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	46,75	54,80	2.561,90
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	467,50	1,46	682,55
3	PAVIMENTAÇÃO					14.140,01
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	467,50	17,15	8.017,63
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	187,00	32,74	6.122,38
					VALOR PARCIAL:	19.429,62
					VALOR BDI=24,00%:	4.663,11
					VALOR TOTAL:	24.092,73

RUA MARIA FERNANDO 02 - SEDE (11/27)						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66


Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.598.383-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

Diego de Siqueira Oliveira
RNPK: 12121262-1
ENGENHEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

5 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 3112
Rubrica

2 MOVIMENTO DE TERRA							16.063,01
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	154,20	3,51	541,24	
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	154,20	14,89	2.296,04	
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	154,20	16,37	2.524,25	
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	154,20	54,80	8.450,16	
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.542,00	1,46	2.251,32	
3 PAVIMENTAÇÃO							43.470,10
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.542,00	17,15	26.445,30	
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	520,00	32,74	17.024,80	
VALOR PARCIAL:						59.952,77	
VALOR BDI=24,00%:						14.388,66	
VALOR TOTAL:						74.341,43	

RUA MARIA FERNANDO 03 - SEDE (12/27)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES							419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66	
2 MOVIMENTO DE TERRA							5.625,18
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	54,00	3,51	189,54	
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,00	14,89	804,06	
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	54,00	16,37	883,98	
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	54,00	54,80	2.959,20	
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	540,00	1,46	788,40	
3 PAVIMENTAÇÃO							16.332,84
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	540,00	17,15	9.261,00	
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	216,00	32,74	7.071,84	
VALOR PARCIAL:						22.377,68	
VALOR BDI=24,00%:						5.370,64	
VALOR TOTAL:						27.748,32	

RUA MARIA FERNANDO 04 - SEDE (13/27)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES							419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66	
2 MOVIMENTO DE TERRA							12.959,33
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	124,40	3,51	436,64	
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	124,40	14,89	1.852,32	
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	124,40	16,37	2.036,43	
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	124,40	54,80	6.817,12	
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.244,40	1,46	1.816,82	
3 PAVIMENTAÇÃO							34.922,01
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.244,40	17,15	21.341,46	
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	414,80	32,74	13.580,55	
VALOR PARCIAL:						48.301,00	
VALOR BDI=24,00%:						11.592,24	
VALOR TOTAL:						59.893,24	

RUA JOSÉ BANDEIRA GONDIM - SEDE (14/27)

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.888.583-17
Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projctconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

EDUARDO OLIVEIRA
CPF: 049.888.583-17
PROFESSOR DE DIREITO CIVIL

PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.113
Rubrica

1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						24.250,78
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	232,80	3,51	817,13
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	232,80	14,89	3.466,39
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	232,80	16,37	3.810,94
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	232,80	54,80	12.757,44
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.328,00	1,46	3.398,88
3 PAVIMENTAÇÃO						65.331,44
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	2.328,00	17,15	39.925,20
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	776,00	32,74	25.406,24
VALOR PARCIAL:						90.001,88
VALOR BDI=24,00%:						21.600,45
VALOR TOTAL:						111.602,33

RUA JOSÉ BANDEIRA GONDIM (CONT.) - SEDE (15/27)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						9.125,29
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	87,60	3,51	307,48
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,60	14,89	1.304,36
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	87,60	16,37	1.434,01
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	87,60	54,80	4.800,48
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	876,00	1,46	1.278,96
3 PAVIMENTAÇÃO						24.976,36
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	876,00	17,15	15.023,40
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	304,00	32,74	9.952,96
VALOR PARCIAL:						34.521,31
VALOR BDI=24,00%:						8.285,11
VALOR TOTAL:						42.806,42

TRAVESSA MARIA NUNES - SEDE (24/27)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						8.275,25
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	79,44	3,51	278,83
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	79,44	14,89	1.182,86
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	79,44	16,37	1.300,43
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	79,44	54,80	4.353,31
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	794,40	1,46	1.159,82
3 PAVIMENTAÇÃO						22.686,39
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	794,40	17,15	13.623,96
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	276,80	32,74	9.062,43
VALOR PARCIAL:						31.381,30
VALOR BDI=24,00%:						7.531,51
VALOR TOTAL:						38.912,81


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.588.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE JESUS OLIVEIRA
RNP: 022.06352-1
ENGENHEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

7-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3114
hbr
Rubrica

TRAVESSA HELENITA VALENTE 01 - SEDE (05/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					8.975,58
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	86,16	3,51	302,42
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	86,16	14,89	1.282,92
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	86,16	16,37	1.410,44
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	86,16	54,80	4.721,57
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	861,80	1,46	1.258,23
3	PAVIMENTAÇÃO					24.182,80
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	861,80	17,15	14.779,87
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	287,20	32,74	9.402,93
VALOR PARCIAL:						33.578,04
VALOR BDI=24,00%:						8.058,73
VALOR TOTAL:						41.636,77

TRAVESSA HELENITA VALENTE 02 - SEDE (06/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					9.036,92
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	86,76	3,51	304,53
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	86,76	14,89	1.291,86
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	86,76	16,37	1.420,26
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	86,76	54,80	4.754,45
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	867,00	1,46	1.265,82
3	PAVIMENTAÇÃO					24.527,35
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	867,00	17,15	14.869,05
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	295,00	32,74	9.658,30
VALOR PARCIAL:						33.983,93
VALOR BDI=24,00%:						8.156,14
VALOR TOTAL:						42.140,07

TRAVESSA HELENITA VALENTE 03 - SEDE (07/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					4.984,53
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	47,85	3,51	167,95
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	47,85	14,89	712,49
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	47,85	16,37	783,30
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	47,85	54,80	2.622,18
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	478,50	1,46	698,61
3	PAVIMENTAÇÃO					13.624,75
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	478,50	17,15	8.206,28
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	165,50	32,74	5.418,47
VALOR PARCIAL:						19.028,94
VALOR BDI=24,00%:						4.566,95


Lucas Benedito de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DELO DE S. OLIVEIRA
RNPB: 2249252-1
ENGENHEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CFI 3.115

8-19

Julia
Rubrica

VALOR TOTAL: 23.595,89

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 01 - SEDE (01/27)

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 01 - SEDE (01/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					5.850,19
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	56,16	3,51	197,12
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	56,16	14,89	836,22
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	56,16	16,37	919,34
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	56,16	54,80	3.077,57
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	561,60	1,46	819,94
3	PAVIMENTAÇÃO					15.760,37
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	561,60	17,15	9.631,44
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	187,20	32,74	6.128,93
VALOR PARCIAL:						22.030,22
VALOR BDI=24,00%:						5.287,25
VALOR TOTAL:						27.317,47

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 02 - SEDE (02/27)

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 02 - SEDE (02/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					5.812,69
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	55,80	3,51	195,86
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	55,80	14,89	830,86
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	55,80	16,37	913,45
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	55,80	54,80	3.057,84
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	558,00	1,46	814,68
3	PAVIMENTAÇÃO					15.659,34
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	558,00	17,15	9.569,70
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	186,00	32,74	6.089,64
VALOR PARCIAL:						21.891,69
VALOR BDI=24,00%:						5.254,01
VALOR TOTAL:						27.145,70

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 03 - SEDE (03/27)

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 03 - SEDE (03/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					6.735,12
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	58,50	3,51	205,34
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	58,50	14,89	871,07
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	58,50	16,37	957,65
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	70,20	54,80	3.846,96
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	585,00	1,46	854,10
3	PAVIMENTAÇÃO					16.613,49
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	585,00	17,15	10.032,75
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	201,00	32,74	6.580,74


Lucas Bernardino de Carvalho
CPF: 049.668.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

150 DE BRUNO OLIVEIRA
RMPN 2256362-1
PROFESSOR CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.116
9-19
Rubrica

VALOR PARCIAL:	23.768,27
VALOR BDI=24,00%:	5.704,38
VALOR TOTAL:	29.472,65

TRAVESSA CÍCERO TEIXEIRA 04 - SEDE (04/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					1.770,89
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	17,00	3,51	59,67
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,00	14,89	253,13
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	17,00	16,37	278,29
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	17,00	54,80	931,60
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	170,00	1,46	248,20
3	PAVIMENTAÇÃO					5.305,52
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	170,00	17,15	2.915,50
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	73,00	32,74	2.390,02
VALOR PARCIAL:						7.496,07
VALOR BDI=24,00%:						1.799,06
VALOR TOTAL:						9.295,13

TRAVESSA SÃO PAULO 01 - SEDE (26/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					4.500,14
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	43,20	3,51	151,63
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,20	14,89	643,25
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	43,20	16,37	707,18
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	43,20	54,80	2.367,36
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	432,00	1,46	630,72
3	PAVIMENTAÇÃO					12.319,80
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	432,00	17,15	7.408,80
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	150,00	32,74	4.911,00
VALOR PARCIAL:						17.239,60
VALOR BDI=24,00%:						4.137,50
VALOR TOTAL:						21.377,10

TRAVESSA SÃO PAULO 02 - SEDE (21/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.869,92
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	37,15	3,51	130,40
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,15	14,89	553,16
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	37,15	16,37	608,15
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	37,15	54,80	2.035,82
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	371,50	1,46	542,39


Lucas Bonifácio de Carvalho
CPF: 049.258.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856-7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

Diego de Fátima Oliveira
CPF: 049.258.583-17
Sócio Civil



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.117
10-19
Rubrica

3 PAVIMENTAÇÃO						11.400,09
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	371,50	17,15	6.371,23
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	153,60	32,74	5.028,86
VALOR PARCIAL:						15.689,67
VALOR BDI=24,00%:						3.765,52
VALOR TOTAL:						19.455,19

RUA CHICO RICARDO - SEDE (22/27)						
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						4.802,24
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	46,10	3,51	161,81
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,10	14,89	686,43
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,10	16,37	754,66
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	46,10	54,80	2.526,28
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	461,00	1,46	673,06
3 PAVIMENTAÇÃO						13.943,41
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	461,00	17,15	7.906,15
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	184,40	32,74	6.037,26
VALOR PARCIAL:						19.165,31
VALOR BDI=24,00%:						4.599,67
VALOR TOTAL:						23.764,98

TRAVESSA VIOLETA LAMAIA - SEDE (23/27)						
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						7.364,82
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	70,70	3,51	248,16
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	70,70	14,89	1.052,72
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	70,70	16,37	1.157,36
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	70,70	54,80	3.874,36
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	707,00	1,46	1.032,22
3 PAVIMENTAÇÃO						21.580,36
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	707,00	17,15	12.125,05
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	288,80	32,74	9.455,31
VALOR PARCIAL:						29.364,84
VALOR BDI=24,00%:						7.047,56
VALOR TOTAL:						36.412,40

RUA MARIA LOURENÇO - SEDE (16/27)						
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2 MOVIMENTO DE TERRA						7.912,76
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	75,96	3,51	266,62
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	75,96	14,89	1.131,04
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	75,96	16,37	1.243,47


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.669.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE SANTO OLIVEIRA
CPF: 021.246362-1



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIS. 3119
Rubrica

2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,25	14,89	316,41
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,25	16,37	347,86
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	21,25	54,80	1.164,50
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	212,50	1,46	310,25
3	PAVIMENTAÇÃO					6.427,28
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	212,50	17,15	3.644,38
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	85,00	32,74	2.782,90
VALOR PARCIAL:						9.060,55
VALOR BDI=24,00%:						2.174,53
VALOR TOTAL:						11.235,08

RUA PRINCIPAL - CAMPESTRE (25/27)

1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.895,94
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	37,40	3,51	131,27
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,40	14,89	556,88
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	37,40	16,37	612,23
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	37,40	54,80	2.049,52
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	374,00	1,46	546,04
3	PAVIMENTAÇÃO					10.211,94
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	374,00	17,15	6.414,10
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	116,00	32,74	3.797,84
VALOR PARCIAL:						14.527,54
VALOR BDI=24,00%:						3.486,61
VALOR TOTAL:						18.014,15

RUA VILA CAMPESTRE 01 - CAMPESTRE (26/27)

1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					7.187,73
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	69,00	3,51	242,19
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	69,00	14,89	1.027,41
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	69,00	16,37	1.129,53
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	69,00	54,80	3.781,20
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	690,00	1,46	1.007,40
3	PAVIMENTAÇÃO					19.560,14
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	690,00	17,15	11.833,50
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	236,00	32,74	7.726,64
VALOR PARCIAL:						27.167,53
VALOR BDI=24,00%:						6.520,21
VALOR TOTAL:						33.687,74

RUA VILA CAMPESTRE 02 - CAMPESTRE (27/27)

1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66


Lucas Bonefatto de Carvalho
CPF: 048.548.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856-7546 / 9 8219-8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

DIEGO DE FREITAS OLIVEIRA
RNP: 2228352-1
ENFERMEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

13-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 3.1200
Rubrica

2	MOVIMENTO DE TERRA					6.250,20
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	60,00	3,51	210,60
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	60,00	14,89	893,40
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	60,00	16,37	982,20
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	60,00	54,80	3.288,00
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	600,00	1,46	876,00
3	PAVIMENTAÇÃO					18.147,60
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	600,00	17,15	10.290,00
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,00	32,74	7.857,60
VALOR PARCIAL:						24.817,46
VALOR BDI=24,00%:						5.956,19
VALOR TOTAL:						30.773,65

RUA CÍCERO TEIXEIRA - SEDE (08/27)						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					419,66
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	209,83	419,66
2	MOVIMENTO DE TERRA					12.156,62
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	116,70	3,51	409,61
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	116,70	14,89	1.737,66
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	116,70	16,37	1.910,37
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	116,70	54,80	6.395,16
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.167,00	1,46	1.703,82
3	PAVIMENTAÇÃO					32.749,91
3.1	FT 0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.167,00	17,15	20.014,05
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	389,00	32,74	12.735,86
VALOR PARCIAL:						45.326,19
VALOR BDI=24,00%:						10.878,29
VALOR TOTAL:						56.204,48

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.224.912,25(UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho
 PROJÉT CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
 CNPJ: 20.014.873/0001-60
 Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 PROPRIETÁRIO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP/CR-061246362-1
 ENG. CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
 RNP: 061246362-1
 CPF: 022.359.903-47
 ENGENHEIRO CIVIL

Luccas Benevenuto de Carvalho
 CPF: 049.558.583-17
 Sócio Administrador

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

🏠 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

14-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.121
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,22	21,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	7,22	21,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	5,35	16,05
TOTAL MAO DE OBRA:						59,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,83	2,18
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,36	2,95
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	20,65	30,98
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	59,54	59,54
TOTAL MATERIAL:						95,65
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	250,67	3,13
TOTAL SERVICIO:						3,13
VALOR SEM ENCARGOS:						158,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):						51,68
VALOR COM ENCARGOS:						209,83
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						209,83

2.1. C4899 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,02090000	159,78	3,34
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,34
VALOR SEM ENCARGOS:						3,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,17
VALOR COM ENCARGOS:						3,51
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						3,51

2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	25,40	6,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,10
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	5,35	3,85
TOTAL MAO DE OBRA:						3,85
VALOR SEM ENCARGOS:						9,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,94


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.586.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projctconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA
RNP: 122.46362-1
ENGENHEIRO CIVIL



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 5-19
Fls. 3.122/30
[Assinatura]
Rfbica

VALOR COM ENCARGOS:	14,89
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	14,89

2.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	81,47	15,09
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,09
VALOR SEM ENCARGOS:					15,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,28
VALOR COM ENCARGOS:					16,37
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					16,37

2.4. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	5,35	9,10
TOTAL MAO DE OBRA:					9,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	34,50	37,95
TOTAL MATERIAL:					37,95
VALOR SEM ENCARGOS:					47,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,75
VALOR COM ENCARGOS:					54,80
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					54,80

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	22,79	0,03
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	38,98	0,09
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	34,30	0,06
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,29	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	51,86	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	13,83	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	88,91	0,36
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	116,57	0,04
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	110,37	0,10
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,22	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	146,33	0,38
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	60,12	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,21


Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.588.583-17
Sócio Administrador

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projctconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças

ROQUE DE OLIVEIRA
CPF: 049.588.583-17
Sócio Civil



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3123
16-19
Alc
Fabrica

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	5,35	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						1,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,18
VALOR COM ENCARGOS:						1,46
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						1,46

3.1. FT 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO (M2)

VALOR SEM ENCARGOS:	17,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	17,15
VALOR BDI:	0,00
VALOR COM BDI:	17,15

3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,22	2,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	5,35	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,70	0,43
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	14,18	0,28
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	43,07	0,13
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	15,71	15,71
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	185,39	0,13
TOTAL SERVICIO:						16,68
VALOR SEM ENCARGOS:						20,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,75
VALOR COM ENCARGOS:						32,74
VALOR BDI:						0,00
VALOR COM BDI:						32,74

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador


Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

17-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 3.1249
Fabr
Fabrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,48%	11.330,82	14.050,22	100,00%	14.050,22						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	26,35%	201.452,79	249.801,46	25,00%	62.450,37	25,00%	62.450,37	25,00%	62.450,36	25,00%	62.450,36
3.0	PAVIMENTAÇÃO	72,16%	551.617,07	684.005,16	20,00%	136.801,03	40,00%	273.602,06	30,00%	205.201,55	10,00%	68.400,52
VALOR SIMPLES:		100%	764.400,68	947.856,84	22,50%	213.301,62	35,45%	336.052,43	28,24%	267.651,91	13,81%	130.850,88
VALOR ACUMULADO:					22,50%	213.301,62	57,95%	549.354,05	86,19%	817.005,96	100,00%	947.856,84

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 947.856,84 (NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Luccas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47

ENGENHEIRO CIVIL

marcelo

Q

padre


J

em

(85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

projetcnstrucoes-transportesltda@hotmail.com

Travessa C, Loteamento Monte líbano, 152 - Nossa Senhora das Gracas



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

18-19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.125/0

Alu
Fabrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Lucas Benevenuto de Carvalho

PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

Lucas Benevenuto de Carvalho

CPF: 049.558.583-17

PROPRIETÁRIO

Lucas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

Lucas

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

RNP: 061246362-1

CPF: 022.359.903-47


ENGENHEIRO CIVIL

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

🏠 Travessa C, Loteamento Monte libano, 152 - Nossa Senhora das Graças

cm



PROJET

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ: 20.014.873/0001-60

19-19
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.126
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS

LOCAL: FORTIM - CE

TABELA: SEINFRA 026.1 (DESONORADA)

COMPOSIÇÃO BDI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	7,02
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	Despesas Indiretas	6,94
AC	Administração central	5,00
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração do INSS)	2,00
	BDI =	24,00%
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

Canindé CE, 07 de Outubro de 2019.

Luccas Benevenuto de Carvalho
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 20.014.873/0001-60
Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
PROPRIETÁRIO

Luccas Benevenuto de Carvalho
CPF: 049.558.583-17
Sócio Administrador

Diego de Brito Oliveira
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
ENGENHEIRO CIVIL

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
RNP: 061246362-1
CPF: 022.359.903-47
ENGENHEIRO CIVIL

☎ (85) 9 9856.7546 / 9 8219.8354

✉ projetconstrucoes-transportesltda@hotmail.com

🏠 Travessa C, Loteamento Monte Líbano, 152 - Nossa Senhora das Graças



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.128
Rubrica

CARTA PROPOSTA

FORTALEZA - CEARÁ, 07 DE OUTUBRO DE 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1909.01/2019 - SMDU

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1909.01/2019 - SMDU, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE, TUDO CONFORME PROJETOS EM ANEXOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 966.298,97 (NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2005005056219 – SSP CE E CPF Nº 034.088.993-47, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE EM NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS PARA BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

ATENCIOSAMENTE,

Fco José BS
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

J

univale

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 11423/B

alv

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
• CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

eu



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.283,90	5.368,68	0,00	904,50	11.557,08	1,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	67.941,44	75.075,34	0,00	62.207,85	205.224,61	21,24
3	PAVIMENTAÇÃO	304.124,67	207.385,28	0,00	50.981,72	562.491,67	58,21
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	187.025,61	19,35
	TOTAL:	377.350,01	287.829,30	0,00	114.094,07	966.298,97	100,00
						VALOR ORÇAMENTO:	779.273,36
						VALOR BDI TOTAL:	187.025,61
						VALOR TOTAL:	966.298,97

Novecentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Sete centavos

(Handwritten signature)
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 11423/D

(Handwritten signature: Francisco José Bezerra Sobrinho)
 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ. 07.742.263/0001-15
 Francisco José Bezerra Sobrinho
 CPF. 034.088.993-47
 Proprietário

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
 BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 07.742.263/0001-15
 cauipeconstrucoes@gmail.com

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 3.130
R.ônica

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.557,08	
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	54,00	214,02	11.557,08
2	MOVIMENTO DE TERRAA				205.224,61	
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	1.927,73	3,58	6.901,27
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.927,73	15,22	29.340,05
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.927,73	16,73	32.250,92
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO MANUAL	M3	1.939,43	55,89	108.394,74
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.277,30	1,47	28.337,63
3	PAVIMENTAÇÃO				562.491,67	
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	19.277,30	17,49	337.159,98
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	6.750,50	33,38	225.331,69
VALOR ORÇAMENTO:					779.273,36	
VALOR BDI TOTAL:					187.025,61	
VALOR TOTAL:					966.298,97	

Novcentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Oito reais e Noventa e Sete centavos

J
municiol

gdn

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipconstrucoes@gmail.com

FD

dx

cu

α



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.131
Rubrica

RUA FRANCISCO AGOSTINHO - SEDE (09/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					10.314,86
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	97,20	3,58	347,98
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	97,20	15,22	1.479,38
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	97,20	16,73	1.626,16
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	97,20	55,89	5.432,51
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	972,00	1,47	1.428,84
3	PAVIMENTAÇÃO					28.015,68
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	972,00	17,49	17.000,28
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	330,00	33,38	11.015,40
					VALOR ORÇAMENTO:	38.758,58
					VALOR BDI:	9.302,06
					VALOR TOTAL:	48.060,64

RUA MARIA FERNANDO 01 - SEDE (10/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					4.961,11
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	46,75	3,58	167,37
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,75	15,22	711,54
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,75	16,73	782,13
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	46,75	55,89	2.612,86
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	467,50	1,47	687,23
3	PAVIMENTAÇÃO					14.418,64
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	467,50	17,49	8.176,58

J *D* *univ*

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

ca
FR
K



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.132
Rubrica

3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	187,00	33,38	6.242,06
VALOR ORÇAMENTO:						19.807,79
VALOR BDI:						4.753,87
VALOR TOTAL:						24.561,65


RUA MARIA FERNANDO 02 - SEDE (11/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					16.363,70
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	154,20	3,58	552,04
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	154,20	15,22	2.346,92
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	154,20	16,73	2.579,77
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	154,20	55,89	8.618,24
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.542,00	1,47	2.266,74
3	PAVIMENTAÇÃO					44.327,18
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.542,00	17,49	26.969,58
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	520,00	33,38	17.357,60
VALOR ORÇAMENTO:						61.118,92
VALOR BDI:						14.668,54
VALOR TOTAL:						75.787,47

RUA MARIA FERNANDO 03 - SEDE (12/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					5.730,48
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	54,00	3,58	193,32
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,00	15,22	821,88
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	54,00	16,73	903,42
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	54,00	55,89	3.018,06

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.133
Rubrica

2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	540,00	1,47	793,80
3	PAVIMENTAÇÃO					16.654,68
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	540,00	17,49	9.444,60
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	216,00	33,38	7.210,08
VALOR ORÇAMENTO:						22.813,20
VALOR BDI:						5.475,17
VALOR TOTAL:						28.288,37

RUA MARIA FERNANDO 04 - SEDE (13/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					13.201,33
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	124,40	3,58	445,35
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	124,40	15,22	1.893,37
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	124,40	16,73	2.081,21
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	124,40	55,89	6.952,72
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.244,00	1,47	1.828,68
3	PAVIMENTAÇÃO					35.723,75
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.244,00	17,49	21.757,56
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	418,40	33,38	13.966,19
VALOR ORÇAMENTO:						49.353,12
VALOR BDI:						11.844,75
VALOR TOTAL:						61.197,87

RUA JOSÉ BANDEIRA GONDIM - SEDE (14/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					24.704,74
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	232,80	3,58	833,42
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	232,80	15,22	3.543,22

J. Municipal

Adm

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipconstrucoes@gmail.com

77

x



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3134
Rúbrica

2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	232,80	16,73	3.894,74
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	232,80	55,89	13.011,19
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.328,00	1,47	3.422,16
3	PAVIMENTAÇÃO					66.619,60
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	2.328,00	17,49	40.716,72
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	776,00	33,38	25.902,88
VALOR ORÇAMENTO:						91.752,38
VALOR BDI:						22.020,57
VALOR TOTAL:						113.772,95

RUA JOSÉ BANDEIRA GONDIM CONT- SEDE (15/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					9.296,11
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	87,60	3,58	313,61
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	87,60	15,22	1.333,27
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	87,60	16,73	1.465,55
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	87,60	55,89	4.895,96
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	876,00	1,47	1.287,72
3	PAVIMENTAÇÃO					25.468,76
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	876,00	17,49	15.321,24
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	304,00	33,38	10.147,52
VALOR ORÇAMENTO:						35.192,91
VALOR BDI:						8.446,30
VALOR TOTAL:						43.639,21

TRAVESSA MARIA NUNES (24/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					8.430,17
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	79,44	3,58	284,40
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	79,44	15,22	1.209,08

J. Municipal

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAMÉ BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

Paula

✓



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.135
Rubrica

2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	79,44	16,73	1.329,03
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	79,44	55,89	4.439,90
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	794,40	1,47	1.167,77
3	PAVIMENTAÇÃO					23.133,64
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	794,40	17,49	13.894,06
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	276,80	33,38	9.239,58
VALOR ORÇAMENTO:						31.991,85
VALOR BDI:						7.678,04
VALOR TOTAL:						39.669,90

TRAVESSA HELENITA VALENTE 01 SEDE (05/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					9.143,30
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	86,16	3,58	308,45
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	86,16	15,22	1.311,36
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	86,16	16,73	1.441,46
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	86,16	55,89	4.815,48
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	861,60	1,47	1.266,55
3	PAVIMENTAÇÃO					24.656,12
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	861,60	17,49	15.069,38
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	287,20	33,38	9.586,74
VALOR ORÇAMENTO:						34.227,46
VALOR BDI:						8.214,59
VALOR TOTAL:						42.442,05

TRAVESSA HELENITA VALENTE 02 (06/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					9.206,09

unidade

[Handwritten signatures]

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CM



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.136
Rubrica

2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	86,76	3,58	310,60
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	86,76	15,22	1.320,49
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	86,76	16,73	1.451,49
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	86,76	55,89	4.849,02
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	867,00	1,47	1.274,49
3	PAVIMENTAÇÃO					25.010,93
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	867,00	17,49	15.163,83
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	295,00	33,38	9.847,10
VALOR ORÇAMENTO:						34.645,06
VALOR BDI:						8.314,81
VALOR TOTAL:						42.959,87

TRAVESSA HELENITA VALENTE 03 SEDE (07/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					5.077,84
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	47,85	3,58	171,30
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	47,85	15,22	728,28
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	47,85	16,73	800,53
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	47,85	55,89	2.674,34
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	478,50	1,47	703,40
3	PAVIMENTAÇÃO					13.893,36
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	478,50	17,49	8.368,97
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	165,50	33,38	5.524,39
VALOR ORÇAMENTO:						19.399,24
VALOR BDI:						4.655,82
VALOR TOTAL:						24.055,05

TRAVESSA CICERO TEIXEIRA 01 SEDE (01/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					5.959,70

unidade

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

cu

FI



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 3.137/0
 Rubrica

2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	56,16	3,58	201,05
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	56,16	15,22	854,76
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	56,16	16,73	939,56
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	56,16	55,89	3.138,78
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	561,60	1,47	825,55
3	PAVIMENTAÇÃO					16.071,12
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	561,60	17,49	9.822,38
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	187,20	33,38	6.248,74
VALOR ORÇAMENTO:						22.458,86
VALOR BDI:						5.390,13
VALOR TOTAL:						27.848,99

TRAVESSA CICERO TEIXEIRA 02 SEDE (02/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					5.921,50
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	55,80	3,58	199,76
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	55,80	15,22	849,28
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	55,80	16,73	933,53
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	55,80	55,89	3.118,66
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	558,00	1,47	820,26
3	PAVIMENTAÇÃO					15.968,10
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	558,00	17,49	9.759,42
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	186,00	33,38	6.208,68
VALOR ORÇAMENTO:						22.317,64
VALOR BDI:						5.356,23
VALOR TOTAL:						27.673,87

TRAVESSA CICERO TEIXEIRA 03 SEDE (03/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04

J. Manoel

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
 BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 07.742.263/0001-15
 cauipeconstrucoes@gmail.com

EM

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 3.138
 Rubrica

1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					6.861,93
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	58,50	3,58	209,43
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	58,50	15,22	890,37
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	58,50	16,73	978,71
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	70,20	55,89	3.923,48
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	585,00	1,47	859,95
3	PAVIMENTAÇÃO					16.941,03
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	585,00	17,49	10.231,65
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	201,00	33,38	6.709,38
VALOR ORÇAMENTO:						24.231,00
VALOR BDI:						5.815,44
VALOR TOTAL:						30.046,44

TRAVESSA CICERO TEIXEIRA 04 SEDE (04/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					1.804,04
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	17,00	3,58	60,86
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,00	15,22	258,74
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	17,00	16,73	284,41
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	17,00	55,89	950,13
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	170,00	1,47	249,90
3	PAVIMENTAÇÃO					5.410,04
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	170,00	17,49	2.973,30
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	73,00	33,38	2.436,74
VALOR ORÇAMENTO:						7.642,12
VALOR BDI:						1.834,11
VALOR TOTAL:						9.476,23

TRAVESSA SÃO PAULO 01 SEDE (26/27)

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
 BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 07.742.263/0001-15
 cauipeconstrucoes@gmail.com

J. M. M. M. M.

J.

J. M. M.

J.

J.

EM



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.140
Rubrica

RUA CHICO RICARDO - SEDE (22/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					4.892,13
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	46,10	3,58	165,04
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,10	15,22	701,64
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,10	16,73	771,25
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	46,10	55,89	2.576,53
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	461,00	1,47	677,67
3	PAVIMENTAÇÃO					14.218,16
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	461,00	17,49	8.062,89
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	184,40	33,38	6.155,27
					VALOR ORÇAMENTO:	19.538,33
					VALOR BDI:	4.689,20
					VALOR TOTAL:	24.227,53

TRAVESSA VIOLETA LAMAIA - SEDE (23/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					7.502,68
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	70,70	3,58	253,11
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	70,70	15,22	1.076,05
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	70,70	16,73	1.182,81
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	70,70	55,89	3.951,42
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	707,00	1,47	1.039,29
3	PAVIMENTAÇÃO					21.738,53
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	707,00	17,49	12.365,43
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	280,80	33,38	9.373,10
					VALOR ORÇAMENTO:	29.669,26
					VALOR BDI:	7.120,62
					VALOR TOTAL:	36.789,88

J. J. J. J. J.

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

[Handwritten signatures]



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.141
Mubica

RUA MARIA LOURENÇO - SEDE (16/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					8.060,88
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	75,96	3,58	271,94
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	75,96	15,22	1.156,11
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	75,96	16,73	1.270,81
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	75,96	55,89	4.245,40
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	759,60	1,47	1.116,61
3	PAVIMENTAÇÃO					21.737,22
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	759,60	17,49	13.285,40
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	253,20	33,38	8.451,82
VALOR ORÇAMENTO:						30.226,14
VALOR BDI:						7.254,27
VALOR TOTAL:						37.480,41

TRAVESSA MARIA LOURENÇO 01 - SEDE (17/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					5.348,45
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	50,40	3,58	180,43
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,40	15,22	767,09
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	50,40	16,73	843,19
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	50,40	55,89	2.816,86
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	504,00	1,47	740,88
3	PAVIMENTAÇÃO					14.623,08
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	504,00	17,49	8.814,96
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	174,00	33,38	5.808,12
VALOR ORÇAMENTO:						20.399,57

J
A

cauipe

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

Mubica

7

CM



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3142
Rubrica

VALOR BDI: 4.895,90
VALOR TOTAL: 25.295,46

TRAVESSA MARIA LOURENÇO 02 - SEDE (18/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					1.618,33
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	15,25	3,58	54,60
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,25	15,22	232,11
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	15,25	16,73	255,13
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	15,25	55,89	852,32
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	152,50	1,47	224,18
3	PAVIMENTAÇÃO					4.703,41
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	152,50	17,49	2.667,23
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	61,00	33,38	2.036,18
					VALOR ORÇAMENTO:	6.749,78
					VALOR BDI:	1.619,95
					VALOR TOTAL:	8.369,72

TRAVESSA MARIA LOURENÇO 03 - SEDE (19/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					2.255,05
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	21,25	3,58	76,08
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,25	15,22	323,43
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	21,25	16,73	355,51
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	21,25	55,89	1.187,66
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	212,50	1,47	312,38
3	PAVIMENTAÇÃO					6.553,93
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	212,50	17,49	3.716,63
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	85,00	33,38	2.837,30

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

J. Almeida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.143
Rubrica

VALOR ORÇAMENTO: 9.237,02
VALOR BDI: 2.216,88
VALOR TOTAL: 11.453,90

RUA PRINCIPAL - CAMPESTRE - (25/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					3.968,89
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	37,40	3,58	133,89
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,40	15,22	569,23
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	37,40	16,73	625,70
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	37,40	55,89	2.090,29
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	374,00	1,47	549,78
3	PAVIMENTAÇÃO					10.413,34
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	374,00	17,49	6.541,26
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	116,00	33,38	3.872,08
					VALOR ORÇAMENTO:	14.810,27
					VALOR BDI:	3.554,46
					VALOR TOTAL:	18.364,73

RUA VILA CAMPESTRE 01 - CAMPESTRE - (26/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					7.322,28
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	69,00	3,58	247,02
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	69,00	15,22	1.050,18
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	69,00	16,73	1.154,37
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	69,00	55,89	3.856,41
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	690,00	1,47	1.014,30
3	PAVIMENTAÇÃO					19.945,78
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	690,00	17,49	12.068,10

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

J *murilo* *Q* *PA* *FD* *X* *EM*



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.144
Rubrica

3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	236,00	33,38	7.877,68
VALOR ORÇAMENTO:						27.696,10
VALOR BDI:						6.647,06
VALOR TOTAL:						34.343,16

RUA VILA CAMPESTRE 02 - CAMPESTRE - (27/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					6.367,20
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	60,00	3,58	214,80
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	60,00	15,22	913,20
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	60,00	16,73	1.003,80
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	60,00	55,89	3.353,40
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	600,00	1,47	882,00
3	PAVIMENTAÇÃO					18.505,20
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	600,00	17,49	10.494,00
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,00	33,38	8.011,20
VALOR ORÇAMENTO:						25.300,44
VALOR BDI:						6.072,11
VALOR TOTAL:						31.372,55

RUA CICERO TEIXEIRA - SEDE - (06/27)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					428,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,00	214,02	428,04
2	MOVIMENTO DE TERRAA					12.384,20
2.1	C4899	ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M	M3	116,70	3,58	417,79
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	116,70	15,22	1.776,17
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	116,70	16,73	1.952,39
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	116,70	55,89	6.522,36
2.5	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.167,00	1,47	1.715,49

J. Maria

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAMÉ BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

Alu *7* *A* *cu*



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.145/0

Alb
Fabrica

3		PAVIMENTAÇÃO				33.395,65
3.1	FT0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO	M2	1.167,00	17,49	20.410,83
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	389,00	33,38	12.984,82
					VALOR ORÇAMENTO:	46.207,89
					VALOR BDI:	11.089,89
					VALOR TOTAL:	57.297,79

Pro José BS
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

Marcos Antônio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 11423/D

J *unidade*
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

cauipe *em*



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.146
André
Rubrica

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	H	2,29500000	9,63	22,09
I2391	PEDREIRO	H	2,29500000	9,63	22,09
I2543	SERVENTE	H	2,29500000	7,13	16,37
TOTAL MAO DE OBRA:					60,55

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	13,08	2,22
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17000000	17,70	3,01
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,50000000	21,06	31,59
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00000000	60,73	60,73
TOTAL MATERIAL:					97,55

SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250000	255,34	3,19
TOTAL SERVIÇO:					3,19
VALOR:					214,02
VALOR SEM ENCARGOS:					161,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):					52,73
VALOR COM ENCARGOS:					214,02
VALOR BDI (24.00%):					51,36
QUANTIDADE:					54,00
VALOR TOTAL:					11.557,08

2.1. C4899 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 10M (M3)

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155

BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

J
marcel
Q

77

André

77

CM



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.147
Rúbrica

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,02090000	163,46	3,42
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,42
VALOR:					3,58
VALOR SEM ENCARGOS:					3,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,16
VALOR COM ENCARGOS:					3,58
VALOR BDI (24.00%):					0,86
QUANTIDADE:					1.927,73
VALOR TOTAL:					6.901,27

2.2. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24000000	26,02	6,24
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,24

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,55080000	7,13	3,93
TOTAL MAO DE OBRA:					3,93
VALOR:					15,22
VALOR SEM ENCARGOS:					10,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,05
VALOR COM ENCARGOS:					15,22
VALOR BDI (24.00%):					3,65
QUANTIDADE:					1.927,73
VALOR TOTAL:					29.340,05

2.3. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,18520000	83,29	15,43
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,43
VALOR:					16,73
VALOR SEM ENCARGOS:					15,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,30
VALOR COM ENCARGOS:					16,73
VALOR BDI (24.00%):					4,02
QUANTIDADE:					1.927,73
VALOR TOTAL:					32.250,92

2.4. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

J. J. J.

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

CAUIPE

77

CAUIPE



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.148
Julia Rubrica

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,30050000	7,13	9,28
TOTAL MAO DE OBRA:					9,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	35,19	38,71
TOTAL MATERIAL:					38,71
VALOR:					55,89
VALOR SEM ENCARGOS:					47,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,90
VALOR COM ENCARGOS:					55,89
VALOR BDI (24.00%):					13,41
QUANTIDADE:					1.939,43
VALOR TOTAL:					108.394,74

2.5. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,00112821	23,35	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	39,95	0,09
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	35,15	0,06
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	2,34	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	53,17	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	14,16	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,00400000	90,82	0,36
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	119,19	0,04
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	112,83	0,10
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,29	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	149,70	0,38
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	61,35	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,21

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,00980769	7,13	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:					0,07
VALOR:					1,47
VALOR SEM ENCARGOS:					1,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,19
VALOR COM ENCARGOS:					1,47
VALOR BDI (24.00%):					0,35
QUANTIDADE:					19.277,30
VALOR TOTAL:					28.337,63

3.1. FT0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM FORNECIMENTO DA PEDRA PELO MUNICÍPIO (M2)

J. Municipal

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

Julia Rubrica



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.149
Rubrica

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	51,43	0,51
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,51
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,30600000	7,13	2,18
10445	CALCETEIRO	H	0,11475000	9,63	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:					3,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	35,19	5,28
TOTAL MATERIAL:					5,28
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02000000	229,77	4,60
TOTAL SERVICOS:					4,60
VALOR:					17,49
VALOR SEM ENCARGOS:					13,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,82
VALOR COM ENCARGOS:					17,49
VALOR BDI (24.00%):					4,20
QUANTIDADE:					19.277,30
VALOR TOTAL:					337.159,98

3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,22950000	9,63	2,21
12543	SERVENTE	H	0,30600000	7,13	2,18
TOTAL MAO DE OBRA:					4,39
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,72	0,43
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	14,46	0,29
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	43,82	0,13
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	16,02	16,02
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	188,44	0,13
TOTAL SERVICOS:					17,00
VALOR:					33,38
VALOR SEM ENCARGOS:					21,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,99
VALOR COM ENCARGOS:					33,38

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.150
[Handwritten Signature]
Rubrica

VALOR BDI (24.00%):	8,01
QUANTIDADE:	6.750,50

[Handwritten Signature]

Fco Jose BS
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

[Handwritten Signature]
Marcos Antônio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 11423/D

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

[Handwritten Signature]



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.151/0
[Handwritten Signature]
Rubrica

VALOR TOTAL: 225.331,69

Francisco José B.S.
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

[Handwritten Signature]
Margarito Antonio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 11423/D

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

[Handwritten Signature]



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.152
Rúbrica

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

I - DESPESAS INDIRETAS

AC	Administração central	5,0000
DF	Despesas financeiras	0,9400
R	Riscos	1,0000
TOTAL		6,9400

II - BENEFÍCIO

S + G	Garantia/seguros	0,2800
L	Lucro	6,7400
TOTAL		7,0200

III - IMPOSTOS

PIS		0,6500
COFINS		3,0000
ISS		5,0000
CPRB (2,00%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		2,0000
TOTAL		10,6500

BDI = 24,00%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Mc José BS
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

W. W. W. W. W.

Marcos Antonio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 114237/D

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

EU



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,20	11.557,08	100,00	11.557,08							100,00	11.557,08
2	MOVIMENTO DE TERRAA	21,24	205.224,61	25,00	51.306,15	25,00	51.306,15	25,00	51.306,15	25,00	51.306,16	100,00	205.224,61
3	PAVIMENTAÇÃO	58,21	562.491,67	20,00	112.498,33	40,00	224.996,67	30,00	168.747,50	10,00	56.249,17	100,00	562.491,67
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	19,35	187.025,61	22,51	42.099,46	35,45	66.300,58	28,23	52.797,33	13,81	25.828,24	100,00	187.025,61
			966.298,97	22,50	217.461,02	35,46	342.603,40	28,24	272.850,98	13,80	133.383,57	966.298,97	
				22,50	217.461,02	57,96	560.064,42	86,20	832.915,40	100,00	966.298,97		

Handwritten signature: José BS
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ. 07.742.263/0001-15
 Francisco José Bezerra Sobrinho
 CPF. 034.088.993-47
 Proprietário

Handwritten signature: Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 11423/D

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 RUA JAIME BENÉVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155

BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
 cauipeconstrucoes@gmail.com



CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 3.154
[Assinatura]
Rubrica

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE PARALELO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE.
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

MODALIDADE: EDITAL TOMADA DE PREÇOS 1909.01/2019 - SMDU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DATA: 08/10/2019

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900

Francisco José B S
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ. 07.742.263/0001-15
Francisco José Bezerra Sobrinho
CPF. 034.088.993-47
Proprietário

Marcos Antônio Queiroz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 11423/D

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

[Assinatura]

eu



CAUIPE

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 3.155
 Rubrica

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco José B S
 CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL
 CNPJ. 07.742.263/0001-15
 Francisco José Bezerra Sobrinho
 CPF. 034.088.993-47
 Proprietário

Marcos Antônio Queiroz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 11423/D

ABDm

J

uniao

f

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 RUA JAIME BENEVOLO Nº 1465, 401 | CEP: 60050-155
 BAIRRO DE FÁTIMA - FORTALEZA - CE

CNPJ: 07.742.263/0001-15
 cauipeconstrucoes@gmail.com

EL