
OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO
TABELA SEINFRA V27.1 DESONERADA

l o c a l T f õ r t im  - CE —
BDI ■ 23,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DATA: | 1 6 /0 8 /2 0 2 1  |

CócMgo Item Descrição UnW. Quant. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
C 1 6 3 0 1.1 l o c a ç A o  d a  O B R A  - E X E C U Ç Ã O  d e  g a b a r i t o M 2 7 3 5 , 2 0  -  P R O J E T O 7 3 5  2 0
C 4 5 4 1 1.2 P L A C A  P A D R Ã O  D E  O B R A ,  T I P O  B A N N E R M 2 2 x 1 2 0 0

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
C 1 9 4 7 2.1 P O N T O  E L É T R I C O ,  M A T E R I A L  E  E X E C U Ç Ã O P T 9 5 + 2 5 1 2 0 0 0

C 1 6 4 0 2.2 L U M I N A R I A  F L U O R E S C E N T E  C O M P L E T A  C /1  L A M P A D A  D E  2 0 W U N 2 0  - P R O J E T O 2 0 0 0
k  0 6 3 8 2.3 L U M I N Á R I A  F L U O R E S C E N T E  C O M P L E T A  ( 2  X  3 2 ) W U N 9  -  P R O J E T O 9 , 0 0

F 0 0 3 5 2.4 P R O J E T O R  D E  2 0 0 W  D E  A L U M Í N I O  I N J E T A D O  C l  M Ó D U L O  D E  L E D  D O  T I P O  S O R T E L U Z  O U  

S I M IL A R
U N 1 6 - P R O J E T O 1 6 ,0 0

C 3 6 2 6 2.5 P O S T E  M E T Á L I C O  D E C O R A T I V O  C Ô N I C O  R E T O  F L A N G E A D O  F M . O m  P /0 1  O U  0 2  L U M IN Á R IA S  

D E C O R A T I V A S
U N 8  -  P R O J E T O 8 , 0 0

3 MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA

0 2 6 3 3.1 E S C A V A Ç Ã O  M A N U A L  C A M P O  A B E R T O  E M  R O C H A  C /E X P L O S . P E R F . M A N .  A T É  2 M M 3 ( 0 ,5 x 0 , 4 x 5 4 ,4 ) + ( 2 9 x 1 x 1 x 1 ) 3 9 , 8 9

C O  7 0 2 3.2 C A R G A  M A N U A L  D E  E N T U L H O  E M  C A M I N H Ã O  B A S C U L A N T E M 3 ( 0 ,5 x 0 , 4 x 5 4 ,4 ) + (2 9 x 1  x 1  x 1 ) 3 9 ,8 9

C 2 5 3 3 3.3 T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L .  E X C E T O  R O C H A  E M  C A M I N H Ã O  A T É  5  K M M 3 ( 0 ,5 x 0 ,4 x 5 4 , 4 ) + ( 2 9 x 1  x1  x 1 ) 3 9 ,8 9

C 0 3 3 0 3.4 A T E R R O  C /C O M P A C T A Ç Ã O  M A N U A L  S / C O N T R O L E ,  M A T  C / A Q U I S I Ç Á O M 3 2 3 4 x 0 ,3 7 0 ,2 0

C 3 3 4 5 3 5 A L V E N A R I A  D E  P E D R A  A R G A M A S S A D A  ( T R A Ç O  1 3 )  C / A G R E G A D O S  A D Q U I R I D O S M 3 ( 0 ,5 x 0 , 4 x 5 4 ,4 ) - ( 4 0 x 0 , 5 x 0 ,5 x 0 ,4 ) 6 , 6 9

C 0 8 3 0 3.6 C O N C R E T O  C I C L Ó P I C O  F C K  1 5  M P a  C O M  A G R E G A D O  A D Q U I R I D O M 3 ( 4 0 x 0 ,5 x 0 , 5 x 0 ,4 ) + ( 2 9 x 1 x 1 x 0 , 5 ) 1 8 .5 0

C 4 5 9 2 3.7
A L V E N A R I A  D E  E M B A S A M E N T O  E M  T I J O L O  C E R Â M I C O  F U R A D O  C /  A R G A M A S S A  C I M E N T O  E  

A R E I A  1 : 4
M 3 ( 3 4 + 1 2 , 3 5 + 2 , 2 5 + 1 2  6 9 + 2 x 2 + 1 4 , 0 5  

+ 1 7 ,8 6 + 8 ,5 + 1 5 .6 2 + 8 1 x 0 .3 x 0 .2

7 . 7 6

3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO

C 4 3 0 1 3.8.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E T O  " I N  L O C O " ,  I N C L U S I V E  D E S F O R M A M 2 6 , 5 3 - P R O J E T O 6 , 5 3

C 4 2 9 1 3.8.2 C O N C R E T O  M O L D A D O  " I N  L O C O ”  F C K  A C IM A  D E  1 0  M P a .  IN C L U S I V E  L A N Ç A M F N T O  E  C U R A M 3 5 4 .4 x 0 ,2 x 0 , 2 2 , 1 8

C 4 1 5 1 3.8.3 A R M A D U R A  D E  A Ç O  C A  5 0 /6 0 K G 1 7 4 , 2 4  - P R O J E T O 1 7 4 ,2 4

4 SUPRAESTRUTURA _
C 4 3 0 1 4.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E T O  " I N  L O C O " ,  I N C L U S I V E  D E S F O R M A M 2 5 9 ,2 0  - P R O J E T O 5 9 .2 0

C 4 2 9 1 4.2 C O N C R E T O  M O L D A D O  T N  L O C O "  F C K  A C IM A  D E  1 0  M P a ,  IN C L U S I V E  L A N Ç A M E N T O  E  C U R A M 3
( 4 0 x 0 ,2 x 0 . 2 x 3 .6 1 + 1 4 4 x 0 . 2 x 0 .2 x 2 .6 ) +

1 9 ,7 3

C 4 1 5 1 4.3 A R M A D U R A  O E  A Ç O  C A  5 0 /6 0 K G 1 . 5 7 8 .5 6  - P R O J E T O 1 . 5 7 8 ,5 6

C 3 5 3 2 4.4 M U T I R Ã O  M I S T O  - V E R G A  R E T A  D E  C O N C R E T O  A R M A D O M 3
[ ( 2 0 x 0 .8 ) x 1 .2 x 0 ,2 x 0 ,2 1 + 1 (2 ,1 + 2 ,1 7 +  

2 + 2 ,2 7 + 1 ,9 5 + 2 ,6 5 x 3 + 3 , 5 6 + 3 ,4 5 + 2 ,  

2 + 1 .8 9 + 2 ,7 5 x 3 1 x 1 ,2 x 2 x 0 ,2 x 0 ,2 1

4 .4 0

F 0 0 6 1 4.5 C H A P IM  P R É  M O L D A D O  D E  C O N C R E T O  e * 1 0  C M M 2
0 , 3 x ( 2 , 3 5 + 1 , 5 7 + 2 , 3 + 2 , 1 5 x 2 + 9 ,3 3 + 2  

, 1 5 x 2 + 8 ,2 7 + 2 , 1 5 + 1 .2 + 5 ,2 8 + 2 ,1 5 x 4  

+ 4 .8 )

1 6 .3 4

C 4 4 2 0 4.6 L A J E  P R É - F A B R I C A D A  PI F Ô R R O  -  V Ã O  A C IM A  D E  4 ,0 1  m M 2 1 8 5 , 1 6 + 1 7 , 1 + 1 2 ,3 1 2 1 4 , 5 7

4.7 CINTA DE AMARRAÇÃO

C 4 3 0 1 4.7.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E T O  " I N  L O C O " .  I N C L U S I V E  D E S F O R M A M 2 8 , 3 9  -  P R O J E T O 8 . 3 9

C 4 2 9 1 4.7.2 C O N C R E T O  M O L D A D O  " I N  L O C O "  F C K  A C IM A  D E  1 0  M P a ,  IN C L U S I V E  L A N Ç A M E N T O  E  C U R A M 3

( 5 4 , 4 5 x 0 , 1 x 0 ,2 ) + ( 4 .3 x 2 + 1 2 , 6 8 + 3 , 2 x  

4 + 2 1 , 3 + 3 x 2 + 1 1 ,8 )x Q , 1 x 0 ,1 5 + ( 7 ,1  x 2  

+ 2 ,3 x 2 + 2 ,6 5 x 2 + 4 ,9 3 + 5 ,9 4 + 2 , 3 x 2 + 1  

1 x0  1 x 0 .1 5

2 ,B 0 'S

C 4 1 5 1 4.7.3 A R M A D U R A  D E  A Ç O  C A  5 0 /6 0 K G 2 2 3 , 6 2  -  P R O J E T O 2 2 3 , 6 2

4.8 PERGOLADO

F 0 0 0 9 4 .8 .1
V I G A  D E  M A D E I R A  M A S S A R A N D U B A  6 X 1 4 c m  O U  E U C A L I P T O  ( C O M  D I M E N S Õ E S  

C O M P A T Í V E I S  C O M  M L .  D E  A C O R D O  C O M  F I S C A L I Z A Ç Ã O )
M 3 , 8 x 2 + 2 .2 x 8 2 5 , 2 0

C 2 8 9 7 4.8.2 P I N T U R A  C O M  S E L A D O R  E M  M A D E I R A M 2 ( 0 ,1 5 2 4 x 2 + 0 ,7 6 2 x 2 1 x 2 5 ,2 0 4 6  0 9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

0  GOVFRNO MUNCIPA. Dr

Fí O R T .IJ V I

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO
TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

LOCAL: FORTIM - CE
BDI -  23.00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DATA: j  1 6 /0 8 /2 0 2 1  |

Código Item Detenção Unid Quant. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

79466 4.8.3 PINTURA COM VERNIZ POUURETANO DUAS DEMÃOS M2 (0,1524*2+0.762x2)x25.20 46,09

4.9 ESCADARIAS

| C4592 4.9.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cl ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA 1:4

M3
7,3Sx0,3x(0,15+0.3+0.45+0,6)+0,1 

5*0,3x(5,3+1,2)+0,3*0,3x(5+0,9)+0, 
4Sx0,3x(4,7+0,6)+0,6x0,3x(4,4+0,3)

5.69

4.10 FACMAOA

C3721 4.10.1 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"*4" M 12x8 96,00

F0049 4.10.2
VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6X30 CM OU EUCALIPTO (COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM  
ML, DE ACORDO COM FISCALIZAÇÃO)

M (14*(4+4,5+4+1,5+5)J+107 373,00

4.11 OUTROS ELEMENTOS
-3____________



REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n”40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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MEMORIAL DESCRITIVO

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações sintéticas de materiais e serviços a serem executados na reforma com 
ampliação do Mercado Público.

ORIENTAÇÕES GERAIS

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento 
das metas estabelecidas para a execução dos serviços de reforma com ampliação do Mercado 
Público.

Para efeito das presentes especificações, o termo Contratada define o proponente 
vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 
Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do 
Município perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo 
Contratante define a Prefeitura Municipal.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 
vencedora da licitação.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 
no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 
demais documentos integrantes do contrato.

Discrepâncias, Prioridades e Interpretações

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes 
e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis 
ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre 
os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 
prevalecerão sempre os primeiros

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em 
escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão 
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode 
ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da

Prefeitura M unicipal de Fortim /CE -  Vila da Paz, n"40 -  Centro -  Fortim /CE -  CEP 62 .815-000  

CNPJ: 3 5 .0 5 0 ,7 5 6 /0 0 0 1 -2 0 -  C6F : 06 .920 .639 -2 - Fone : (88 ) 3413-1053
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Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 
desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 
durante a execução de quaisquer serviços

Orientação Geral e Fiscalização

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela 
Contratada

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros 
0  serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 
obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras 
contratadas Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 
dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em 
reparo

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva 
ou incapacidade técnica.

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada 
Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da contratação.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e 
tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, 
sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 
devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de 
remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 
solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n °4 0 - Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos 
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 
descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global 
constante da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para 
a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a 
execução da obra como acréscimo de novos serviços.

O BDI -  Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição 
dos preços unitários.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 
existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar 
previamente à Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão 
e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 
complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 
necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer 
dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o 
reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem 
direito a indenização

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 
seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com 
antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em 
Ofício. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para 
comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas 
serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus 
empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n°40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ; 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra Da mesma forma 
todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que 
deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Identificação da obra
A placa da obra deverá ser fixada em local bem visível e obedecerá as recomendações 

do projeto. Será de estrutura de madeira do tipo “banner", com dimensões de 1,00m x 2,00m.

Locação da obra
A locação da obra será através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 

0  metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A locação dos eixos será executada através de 
topografia A obra deverá ser locada seguindo a planta de locação do projeto estrutural, tanto 
em nível como em distâncias Após proceder a locação da obra, estando marcados os 
diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá ser feito a competente comunicação à 
fiscalização, as quais procederão as verificações e aferições que julgar oportunas.

Fios/cabos/elementos e acessórios
Todos os elementos citados a seguir serão alocados de acordo com o projeto:

• Luminária fluorescente completa com uma lâmpada de 20w;
• Luminária fluorescente completa (2x32) W;
• Projetor de 200W de alumínio injetado com módulo de LED do tipo sorteluz ou

3. MOVIMENTO DE TERRA EINFRAESTRUTURA

O movimento de terra obedecerá rigorosa mente às cotas e perfis previstos no projeto, 
cuidando-se para que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber 
aterro.

As cavas para as fundações e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno 
serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto, com a natureza do 
terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados 
necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 
logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e te le fone^?

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

similar,
• Poste metálico decorativo cônico reto flangeado.

Aterro com ou sem compactação

Prefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n°40 -  Centro -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
CNPJ: 35.050.756/0001-20 -  CGF : 06.920.639-2- Fone : (88) 3413-1053
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Aterro manual de valas com areia e compactação mecanizada. Os trabalhos de aterro e 
reaterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como enchimento de pisos e passeios, 
serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em 
camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura no máximo, úmidas e energicamente 
apiloadas.

Fica a cargo da contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como 
excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado.

:a

Carga, descarga e/ou transporte de materiais
Ficam a cargo da contratada, todas as despesas com os transportes decorrentes da 

execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro. Estes serviços devem ser 
executados de forma a não causar nenhum transtorno ao tráfego local, assim como não 
promover nenhuma retenção ou perturbação do trânsito de pedestre e de veículos

Demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica no 
que diz respeito ao seu transporte, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados 
danos a terceiros.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições 
serão executados pelo construtor de acordo com as exigências da fiscalização e da 
municipalidade local.

Para cargas e descargas de entulho será utilizado transporte manual em caminhão 
basculante (6m3) sendo que para distâncias superiores a 4km será utilizado o transporte em 
caminhão basculante com capacidade de volume de 6m3 em rodovia pavimentada

Alvenaria de fundação em pedra argamassada
As fundações corridas serão executadas em alvenaria, de pedra argamassada no nível 

do terreno firme e regularizado. As fundações deverão ser niveladas antes do início do 
baldrame, para evitar utilização de mesas.

As pedras a serem utilizadas serão rochas maciças resistente, tipo arenito, granito, 
diabásio ou basalto, não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas. Serão isentas 
de fissuras ou sinais de decomposição. Deverão ser lavadas para retirada de qualquer 
impregnação de materiais orgânicos que venha a concorrer para má aderência de argamassa.

A fundação será executada com argamassa de cimento e areia média com traço de 
1:3, apresentando homogeneidade de execução e juntas horizontais e verticais descontínuas. 
As dimensões mínimas serão 50cm de largura e 40cm de profundidade, devendo ser 
aumentadas dependendo das características do terreno.

A primeira camada de pedras será composta pelas pedras maiores razoavelmente 
planas ficando a maior face horizontal voltada para baixo. Nas camadas subsequentes as 
pedras deverão ficar contratravadas, de forma a preencher os vazios com lascas de pedras de 
espessura adequada sobre a argamassa refluída quando do marretamento das pedras. Para 
uma boa ligação da fundação ao baldrame, a última camada de pedras deverá ficar com 
reentrâncias para receber a argamassa da primeira fiada do baldrame.
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Concreto ciclópico
Os Blocos em concreto ciclópico, com Fck de 15 Mpa, para fundação de pilares terão 

as dimensões de acordo com o projeto e executadas no traço 1:3: (cimento, areia), mais 25% a 
30% de pedra de mão -  rachão) e sem a utilização de formas.

Alvenaria de embasamento
Deverá ser em tijolo cerâmico furado, assentados com argamassa de cimento e areia, 

cuidando-se para ter juntas verticais e horizontais de espessura constante. Deve se evitar o uso 
de pedaços de blocos, e observar sempre a amarração, cinta de concreto armado com a 
finalidade de maior distribuição das cargas além de evitar deslocamentos indesejáveis, devido 
ao travamento que confere à fundação.

Cinta de amarração
Deverá ser executada cinta em concreto armado no perímetro das paredes de fachada 

a serem construídas. As mesmas serão serão em concreto fck=25MPa e armado com aço CA 
50/60. Deverá ser obedecida a NBR-6118 da ABNT relativa a execução de obras de concreto 
armado. As fôrmas a serem utilizadas, serão em madeira comum (pinho ou equivalente) ou de 
compensado tipo Madeirit, apresentando geometria, alinhamento e dimensões de acordo com o 
projeto estrutural.

4. SUPRAESTRUTURA 

Concreto armado
A execução das estruturas implicará na responsabilidade integral da Executante pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. O concreto a ser utilizado deverá 
satisfazer as condições previstas em projeto, bem como a forma de aplicação estabelecida nas 
Normas Brasileiras.

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 
argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao 
concreto Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, 
balancins, etc.), deverão estar firmes de modo a não provocarem deslocamentos das 
armaduras.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, 
a distância mínima prevista pela ABNT NBR-6118. As barras de espera deverão estar 
razoavelmente limpas, evitando-se a excessiva oxidação das mesmas

As formas e escoramentos deverão obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190 O 
dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis deformações devido 
a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Anteriormente à 
concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas 
de pasta As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da
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água de amassamento do concreto. Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a 
desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da armadura.

Os aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, 
resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderão ser usados, 
de acordo com as recomendações do fabricante, que devem ser idôneos e com comprovada 
qualificação, sendo obrigatórias as indicações de marca, procedência, e composição. O traço 
do concreto será função da dosagem experimental, na forma preconizada na ABNT NBR-6118 
item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que 
satisfaça as exigências do projeto a que se destina (fck).

Execução -  Concreto armado
O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 
evaporação. Não será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça.

O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo permitido para seu 
lançamento. O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados 
de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado. Não será permitido o 
lançamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar segregação em quedas livres 
maiores que a mencionada, deverão ser utilizadas calhas apropriadas. No caso de peças 
estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio 
de funis ou trombas.

Nas peças com altura superior a 2m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior deverá ser colocada no fundo da forma uma 
camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que 
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedra”.

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e 
o seu lançamento não deverá exceder a uma hora. Quando do uso de aditivos retardadores de 
pega o prazo para lançamento poderá ser aumentado em função das características do aditivo. 
Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. Não será permitido 
o uso do concreto remisturado.

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. A junta 
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que não coincida com os planos de 
cisalhamento. Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão 
preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). A 
concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas 
próximas aos apoios. Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá atingir o terço 
médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal.

As juntas deverão permitir uma perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o 
que vai ser lançado. Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada 
deverá ser limpa, e saturada com jatos d água. Qualquer que seja o processo empregado para 
a cura do concreto, a aplicação deverá se iniciar tão logo termine a pega e continuar por um
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período mínimo de 7 (sete) dias. Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó 
de serragem, de areia ou qualquer outro material adequado, esta deverá ser mantida 
permanentemente molhada e com uma espessura mínima de 5cm.

A retirada das formas deverá obedecer à ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:
a) faces laterais: 3 dias;
b) faces inferiores: 14 dias;
c) faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 
com especiais cuidados para as peças em balanço. A posição das formas - prumo e nível -  
deverá ser verificada continuamente, principalmente durante o processo de lançamento do 
concreto Quando necessária, a correção deverá ser efetuada de imediato, com emprego de 
cunhas, escoras, e outros equipamentos necessários.

Vergas e chapim
Embaixo das aberturas de todas as janelas, será construída uma viga de concreto 

armado denominada contraverga, que impedirá o surgimento de trincas a 45°. As vergas e 
contravergas serão pré-fabricadas e assentadas durante a execução da alvenaria. As peças 
terão 20cm de altura e sua largura irá variar de acordo com a largura do tijolo utilizado (10, 15 
ou 20 cm). O comprimento será o tamanho da janela, acrescido de 40 cm (20 cm para cada 
lado).

Para compor a diferença ente a altura da verga e a do bloco, será executado um 
complemento com tijolos maciços, acima da verga e abaixo da contraverga, evitando se a 
perda de material com o corte de blocos.

As vergas e contravergas serão executadas em concreto, no traço 1:2,5:3 em volume 
(cimento, areia e brita), com armadura e tamanho compatível com o vão. Quando os vãos 
forem relativamente próximos, recomenda-se a execução de uma única verga sobre todos eles. 
O chapim será pré-moldado de concreto, com espessura de 10cm, devendo ser colocado em 
todo perímetro das paredes da fachada frontal e lateral, conforme projeto.

Laje pré-fabricada
A laje a ser utilizada será pré-fabricada comum de 8cm, com aço CA-60 e concreto 

para vibração com fck de 15 Mpa com agregado.

Cinta de amarração
Deverá ser executada cinta em concreto armado no perímetro das paredes de fachada 

a serem construídas. As mesmas serão serão em concreto fck=25MPa e armado com aço CA 
50/60 Deverá ser obedecida a NBR-6118 da ABNT relativa a execução de obras de concreto 
armado. As fôrmas a serem utilizadas, serão em madeira comum (pinho ou equivalente) ou de 
compensado tipo Madeirit, apresentando geometria, alinhamento e dimensões de acordo com o 
projeto estrutural.
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Pergolado

Será executado em madeira maciça 6x3”, conforme dimensões especificadas no 
projeto. A madeira do pergolado deverá ser lixada, para evitar farpas. Após ser lixada, a 
madeira do pergolado deverá receber pintura com selador e em verniz poliuretano, com no 
mínimo duas demãos.

Escadarias
As escadarias de acesso ao mercado serão em alvenaria de embasamento com tijolo 

furado. Em seguida, deverá ser feito o piso cimentado nos degraus e reboco nas laterais das 
escadas. O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 -  
Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção.

Abrigo para moto táxis

Deverá ser em madeira de lei ou eucalipto e ACM, com dimensões especificadas em 
projeto A madeira a ser utilizada deverá ser lixada, para evitar farpas. Após ser lixada, a 
madeira do pergolado deverá receber pintura com selador e em verniz poliuretano, com no 
mínimo duas demãos.

5. ALVENARIA E REVESTIMENTOS

Execução

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados e 
aprumados. A superfície da base, para os diversas tipos de argamassas, deverá ser bastante 
regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme. A superfície a revestir deverá ser 

£  limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. A superfície para aplicação de 
argamassa deverá ser áspera. As superfícies de paredes e tetos serão limpas e 
abundantemente molhadas, antes da aplicação do chapisco.

Chapisco

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 
1:3, que deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia grossa. Deverá apresentar 
espessura máxima de 5mm, textura aberta, com superfície irregular e descontínua, de forma a 
permitir a visualização de pequenas áreas da base. O procedimento de execução do chapisco 
deverá obedecer ao disposto na NBR - 7200

Reboco

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a 
do reboco A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso. compatível com o processo

<0?
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de aplicação, constituída de areia média peneirada e argamassa de cal em pasta. 0  
procedimento de execução deverá obedecer o previsto na NBR- 7200.

Revestimento Cerâmico

O revestimento será em placas cerâmicas 30x30cm PEI-5/PEI-4, assentadas com 
argamassa de cimento e areia, devendo ser aplicado nas paredes internas do piso até um 
metro e sessenta, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em 
projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.

Para o revestimento cerâmico serão realizadas as colocações de chapisco, e reboco. 
Após a cura do reboco, cerca de 10 dias, será feita a colocação da cerâmica. O assentamento 
será a seco, com emprego de argamassa de cimento e areia peneirada com traço 1:5. 
Adicionar água a argamassa de cimento até se obter consistência pastosa, ou, 1 parte de água 
para 3 ou 4 partes de argamassa. Deixa-se, em seguida, a argamassa assim preparada 
“descansar’' por um período de 15 minutos, e executa-se novo amassamento.

O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, 
é vedada nova adição de água ou de outros produtos. A argamassa será estendida 
uniformemente, numa camada de 3 a 4mm, com desempenadeira de aço denteada. O 
rejuntamento só será realizado, decorridos 72 horas do assentamento. A remoção de papel 
das placas, iniciada no segundo período de trabalho, será processada com espátula, após 
abundantemente molhada a superfície com uma solução de 5% de água e soda (carbonato de 
sódio). Retirado o papel, lava-se a superfície com bastante água, com auxílio de uma brocha.

6. PISOS

Piso de concreto polido

Na área demarcada conforme projeto, será executada camada de piso de concreto 
£  polido com espessura de 9cm e camada superficial de concreto com fck=13,5 Mpa (espessura 

de 3cm). Deverá ser realizado por firma especializada ou por técnicos no assunto

Piso intertravado

Piso intertravado tipo tijolinho de 20 cm por 10 cm e espessura de 4 cm, com 
compactação mecanizada, na cor natural. Piso intertravados são elementos pré-fabricados de 
concreto de com formato que permite transmissão de esforços. Para o bom funcionamento do 
piso deve-se observar os seguintes elementos:

a) Confinamento

O confinamento externo é constituído por um passeio associado a meio-fio de concreto 
especificado a seguir.

b) Assentamento
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Os blocos são assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. 
Cada bloco é pego com a mão, encostado firmemente contra os outros já assentados, para 
então deslizar verticalmente até tocar no colchão. O cuidado na colocação permite que se 
tenha a junta com abertura mínima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é 
possível fechá-la com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na 
direção aos blocos já assentados. Os Blocos não devem ser golpeados na vertical para que 
fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para 
corrigir o alinhamento. Em pistas inclinadas é aconselhável executar a colocação de baixo para 
cima.

c) Compactação Inicial

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de 
vibrocompactadora e/ou placas vibratórias. Na primeira etapa de compactação, a 
vibrocompactadora e/ou placa vibratória passa sobre o piso pelo menos duas vezes e em 
direções opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrário, 
com sobreposição dos percursos para evitar a formação de degraus. A compactação e o 
rejuntamento com areia fina avançam até um metro antes da extremidade livre, não-confinada, 
na qual prossegue a atividade de pavimentação. Esta faixa não compactada só é compactada 
junto com o trecho seguinte. Caso haja quebra de peças na primeira etapa de compactação, é 
preciso retirá-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substituí-las; isso fica 
mais fácil antes das fases de rejunte e compactação final.

d) Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 
funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de 
boa qualidade na selagem e compactação final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o 
piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocação, a areia precisa estar 
seca, sem cimento ou cal; nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte 
quebradiço. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendê-la em camadas finas para 
secar ao sol ou em área coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar 
que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam 
completamente preenchidas.

e) Compactação Final

A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa 
dessa atividade Deve-se evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não grude na superfície 
dos blocos, nem forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da vibro 
compactadora e/ou placa vibratória. É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa 
vibratória em diversas direções, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos 
sucessivos. Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao tráfego. Se for possjvel, 
deixar o excesso da areia
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Piso em porcelanato

Na pavimentação de porcelanato, as peças serão assentados de modo a deixar juntas 
perfeitamente alinhadas, de espessura mínima e tomadas a cimento branco ou Portland 
comum. Para o assentamento do porcelanato será usado argamassa de cimento e areia 
peneirada no traço de 1:5.

Grama

Serão utilizadas grama em placas com espessura de 6cm, nas áreas especificadas em
projeto.

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Banheiros

Louças e metais a serem utilizados:

• Mictórios serão em louça branca sifonados com válvulas embutidas;

• Vasos sanitários convencionais, cor branca, inclusive assentos e acessórios;

• Vasos para pessoas com deficiência (PCD), cor branca, contemplando assentos e 
demais acessórios;

• Acabamentos de válvulas;

• Duchas higiênicas;

• Lavatório de louça branca, contemplando coluna, torneira e acessórios.

Boxes

Louças e metais a serem utilizados:

• Bancada de granito com espessura de 3cm;

• Pia de aço inox com duas cubas contemplando acessórios;

• Ralo seco de PVC rígido 

Reservatório
Deverão ser utilizados três reservatórios em fyberglass com capacidade de 1000L, 

localizados de acordo com as necessidades e especificações da edificação.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS
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Os serviços serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de 
serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto. As medidas indicadas nos projetos deverão 
ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou similar, depois de concluídas 
as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da fabricação 
das esquadrias.

Nos banheiros e depósito serão utilizadas portas tipo ficha (0,80x2,10) m As divisórias 
internas dos banheiros deverão ser em granito cinza com espessura de 3 cm. As peças de 
apoio para PCD deverão ser em inox Deverá ser utilizado corrimão em metalon em todo 
perímetro das lajes em cima dos boxes. As portas e janelas dos boxes deverão ser em alumínio 
branco A fachada será com estrutura em metalon e ACM kynar com espessura de 4mm. As 
portas da fachada frontal e lateral do mercado municipal deverão ser de rolar automática.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência 
idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar 
o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário. Ver locais de instalação, 
quantidade e dimensões na tabela de esquadrias.

9. COBERTURA E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

Recuperação estrutural da ferragem existente e execução de lanternim
Em conjunto com profissional capacitado, serão apontadas as áreas críticas onde há 

necessidade de recuperação e reforço das estruturas metálicas, seja para sanar pontos de 
corrosão em função da ação do tempo, seja para correção de soldas ou ligações onde nota-se 
maior vulnerabilidade. Onde há oxidação do material, deve-se executar a limpeza das áreas 
específicas, verificando-se posteriormente eventuais perdas de seção transversal. Em caso 
positivo, os perfis devem ser recuperados ou substituídos. Deve ser realizada pintura 
anticorrosiva, com o intuito de proteger a estrutura, e pintura final de acabamento em toda 
estrutura. Todos os componentes estruturais de aço do lanternim deverão ser de procedência 
idônea e estar em perfeitas condições e acabamentos.

Coberturas
Sobre a estrutura do mercado deverá ser instalada uma cobertura em policarbonato 

alveolar em forma de arco com inclinação mínima de 10%, com tratamento contra ataques de 
raios ultravioletas, fixado com parafuso auto atarrachante, mantendo uma folga de dilatação 
mínima de 4mm. Para união das placas deverá ser utilizado perfil metálico, e em ambas as 
extremidades perfil U pingadeira sob fita alumínio, de modo a vedar os alvéolos. Serão 
utilizadas calhas em alumínio nas duas laterais da edificação.

Toda a cobertura da edificação será em telha fibrocimento ondulada espessura de 
6mm. A montagem é iniciada sempre do beirai para a cumeeira. Águas opostas do telhado 
devem ser cobertas simultaneamente Usar a cumeeira como gabarito para manter o 
alinhamento das ondas. Não pisar diretamente sobre as telhas. Posicionar simultaneamente as 
telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente sobre

\JPrefeitura Municipal de Fortim/CE -  Vila da Paz, n”4 0 -C e n tro  -  Fortim/CE -  CEP 62.815-000
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a estrutura de madeira. Cumeeiras serão em fibrocimento para telha ondulada, fixadas com 
parafusos e ganchos galvanizados.

A cobertura da praça de alimentação deverá ser executada em madeira aparelhada, 
para telha cerâmica. As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou 
cobertura, expostas ao ambiente exterior, deverão ser impermeabilizadas. As ligações presas 
nas tesouras devem ser feitas pelo menos com quatro pregos em cada peça. As ligações de 
apoio de peças de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas 
laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de aço fixadas com parafusos.

Os apoios das vigas principais das tesouras não devem apoiar-se diretamente sobre a 
alvenaria, mas sim sobre coxins. As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria 
através de um reforço na região do apoio com dois ferros 5 ou 6,3mm na última junta horizontal 
e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco. As emendas dos pontaletes devem 
ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou com duas chapas de 
aço parafusadas. Os encaixes nas pernas devem ser feitos entalhes, chamados sambladuras, 
com dentes simples ou dentes duplos em caso de afastamento. Outros encaixes podem ser 
feitos com estribos, cobre juntas de madeira e cantoneiras metálicas nas extremidades e partes 
centrais da tesoura.

As tesouras devem ser contraventadas. O contraventamento deve ser executado com 
mão francesa e diagonais cruzadas entre as tesouras centrais e somente mão francesa nas 
outras tesouras, entre as pendurais em telhados de duas águas. As terças nas coberturas de 
telhas cerâmicas e similares devem ser apoiadas nos nós da tesoura. A fixação das terças e 
pernas nas coberturas com telhas cerâmicas podem ser feitas por meio de chapas de madeira, 
pedaço triangular da mesma espessura da perna, pregadas com o lado do ângulo menor à 
perna e com o lado do ângulo maior à terça, ou através de uma cantoneira metálica. As 
emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente Vi do vão, com 
chanfros de 45° no sentido da parte mais curta da terça. Reforçar as emendas com cobre 
juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras horizontais.

Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem 
defeitos sistemáticos, as espécies de madeira, do tipo folhoso, a serem empregadas, deverão 
ser naturalmente resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferência ser 
previamente tratadas.

PAISAGISMO

Muito mais do que o plantio desordenado de algumas plantas ornamentais, o projeto 
prezou pela sensibilidade, procurando trazer maior aconchego, harmonia e aproximação das 
pessoas, criando uma nova identidade para o local. Com o intuito de integrar homem com a 
natureza, através das linhas sinuosas e/ou orgânicas na disposição dos canteiros, 
proporcionando ainda, melhores condições de vida pelo equilíbrio do meio ambiente. As 
espécies de plantas foram cuidadosamente escolhidas, não somente pela sua ornamentação, 
mas também pela compatibilidade com as condições do clima, solo e cenário do local onde 
serão implantadas. As espécies escolhidas foram: 4 0 ^
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• Mudas de cróton
• Palmeiras rabo de raposa
• Mini lacre

DIVERSOS

Letreiro
Deverá ser utilizada letra em caixa, de ACM com altura de 6cm e com detalhes de 

iluminação em LED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

,v° Dtr %

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO ELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA
LOCAL: FORTIM- CE BDl * 23%
DATA: 16/08/2021

AC Administração central 3,43
DF Despesas financeiras 0,85
R Riscos 0,85

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,49
L Lucro 4.60

I Impostos 10,15
PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 2,00
CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15

BDl = 23,00%

BDl =
(1 + / U . + Í + K  + C/)(l + 0/0(1 + L) 

( 1 - 0
I
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM ■ CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

DATA: 16/08/2021 BDI= 23%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA%
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário EducaçaO 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais básicos 16,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85
B2 Feriados ___________ Z ü
B3 Auxilio - Enfrermidade 0,92
B4 13°Salárío 10,83
B5 Licença Paternidade 0,07
B6 Faltas justificadas 0,72
B7 Dias de Chuva 1,55
B8 Auxilio Acidente de Tabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 9,18
B10 Salário Maternidade 0,03
B Total de Encargos Sociais que nâo recebem incidências de A 44,97
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,60
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13
C3 Férias Indenizadas 4,40
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa *.81
C5 Indenização Adicional 0,47
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 15,41
GRUPO D
D1 Rencidência de Grupo A sobre Grupo B 7,55
D2 Rencidência de Grupo A sobre Prévio Trabalhado e Reincidência 0,47
D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 8,02
•GRUPO E
E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E) 85,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO

TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

LOCAL: FORTIM- CE BDI= 23%
DATA: 16/08/2021

TOTAL DI AS
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS % Rí % 30 % 60 % 90 % 120

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,47% 5.174.95 100,00 5.174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INSTALAÇÕES ELETRICAS 4,28% 47.465,86 30,00 14.239,76 60,00 28.479,52 10,00 4.746,59 0,00 0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA 3.98% 43 902,27 100,00 43.902,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SUPRAESTRUTURA 20,00% 221.877,52 30,00 66.563,26 50,00 110.938,76 10,00 22.187,75 10,00 22187,75
S ALVENARIA E REVESTIMENTOS 13,28% 147.366,22 30,00 44.209,87 50,00 73.683,11 20,00 29.473,24 õ',W 0,00
6 PISOS 16,28% 180 651,41 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 90.325,70 50,00 90 325,70
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,99% 44.243.46 20,00 8.846,69 30,00 13.273,04 40,00 17.697,38 10,00 4.424,35
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 24,89% 276.125,14 0,00 0,00 50,00 138.062,57 30,00 82.837,54 20,00 55 225,03

9
COBERTURA E RECUPERAÇÃO DA 
ESTRUTURA EXISTENTE 10,33% 114 651,39 50,00 57.325.70 50,00 57.325,70 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PAISAGISMO 1,67% 18 530,00 ÕÕÕ 0,00 õjkT 0,00 50,00 9.265,00 50,00 9265,00
11 DIVERSOS 0,87% 9 600,00 0.00 õõõ1 30 2.880,00 30 2.880,00 40 3.840,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.109.588,22 21,85% 240.264,49 38,27% 424.642,69 23,38% 259.413,21 16,70% 185 267,83

BDI 23% 255.205,29 21,65% 55.260,83 38,27% 97.667,82 23,38% 59.665,04 16,70% 42 611,60

TOTAL ACUMULADO + BDI 23% 1.364.793,50 21,65% 295.525,32 38,27% 522.310,51 23,38% 319.078,25 100,00% 1 364 793,50
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BDI * 23,00%

D*TA f i í Õ S S i S

Código Item Descrição Unkt. Quant. Valor UnR Sub Total Total

1 SERVIÇOS PRELBMNARES 5.174,95
C 1 6 3 0 1.1 L O C A Ç A O  D A  O B R A  - E X E C U Ç Ã O  D E  G A B A R IT O M2 7 3 5 ,20 6 0 9 4 4̂77,37
C 4541 1.2 P iA C A  P A D R Ã O  D E  O B R A . T iP O  B A N N E R M2 2 ,0 0 3 4 fl 79 697 58

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47485,86
C 1947 2.1 P O N T O  a É T R I C O  M A T E R IA L  E E X E C U Ç Ã O PT 1 2 0 0 0 2 2 9  56 27.549.60
C 1640 u . L U M IN Á R IA  F L U O R E S C E N T E  C O M P LE T A  C /1 LÂ M P A D A  D E 2C W UN 2 0 ,0 0 6 9  40 1.388,00
C 1638 2.3 L U M IN Á R IA  F L U O R E S C E N T E  C O M P L E T A  [2  X  32WV J N 9  00 104,98 944,82
K X IJb 24 P R O JE T O R  D E 2 0 0 W  D E  A L U M ÍN IO  IN JE T A D O  O  M Ó D U L O  DE L E D  D O  T -P O S O R T E L U Z  

O U  S IM IL A R
UN 1 6 0 0 5 2 0 .0 0 8.320,00

C 3626 2.5 P O S T F  M F T Á l IC O  D E C O R A T IV O  C Ô N IC O  R E T O  F L A N G E A D O  H =4 Orr P /01 O U  02  

L U M IN A R IA S  D E C O R A T IV A S
J N 8 0 0 1157 93 9.203,44

3 MOVMENTO DE TERRA E INFRAE3TRUTURA 43.9*2.27

C 126.1 3.1 E S C A V A Ç Ã O  M A N U A L C A M P O  A B E R T O  E M  R O C H A  C /E X P L O S  P E R F  M A N  A T É  2M M 3 39  0 9 337 06 13.445,32

C 0702 3.2 C A R G A  M A N U A L D E E N T U L H O  EM  C A M IN H Ã O  B A S C U LA N T E M 3 39  0 9 21 85 871,60

C 2533 3.3 TR A N S P O R T E  D E  M A T E R IA L , E X C E T O  R O C H A  EM  C A M IN H Ã O  A T É  5  K M M 3 39  8 9 24.C1 957,76

C 0330 3.4 A T E R R O  C /C O M P A C T A Ç Ã O  M A N U A L S /C O N T R O L E  M AT C /A Q U IS IÇ Ã O M 3 7 0 ,2 0 93  40 6.550,68

C 3345 3.5 A L V E N A R IA  D E  P E D R A  A R G A M A S S A D A  (T R A Ç O  1 3 )  C 7A G R E G A D O S  A D Q U IR ID O S M 3 6  69 4 4 1 .59 3.042,56

C 0830 3.6 C O N C R E T O  C IC L Ô P IC O  F C K  15 M P a C O M  A G R E G A D O  A O Ü U IR ItX J M 3 18 .5 0 52 5  88 9.728.78

C 459? 3.7

38

A L V E N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  EM  T IJO L O  C E R Â M IC O  F U R A D O  CJ A R G A M A S S A  

C IM E N T O  E A R E IA  1 4
M 3 7 ,7 6 6 1 2 0 0 4.749.38

CINTA DE AMARRAÇAO

C 4301 3.8.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E  TO "IN  LO C O ”  IN C LU S IV E  D E S F O R M A M 2 6,5 3 117,27 766,24

C 4291 3.8.2 C O N C R E T O  M O L D A D O  " IN  L O C O " F C K  A C IM A  D E 10 M P a INCL U S IV F  LA N Ç A M E N TO  E 

C U R A
M 3 2 ,1 8 65 3  36 1.423,02

C 4151 3.8.3 A R M A D U R A  D E  A Ç O  C A  5 0 /6 0 K G 17 4.24 13.55 2.360,95

4 SUPRAE3TRUTURA 221J77.52

C4301 4.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E T O  “ IN  LO C O ” . IN C LU S IV E  D E S F O R M A M 2 5 9 ,2 0 117,27 6.941,91

C 4291 4.2 C O N C R E T O  M O L D A D O  " 'N  LO CC T F C K  A C IM A  DE 10 M Pa IN C LU S IV E  L A N Ç A M E N T O  E 

C U R A
M 3 19 .7 3 6 5 3 .3 6 12.892,10

C 4151 43 A R M A D U R A  D E  A C O  C A  5 0 /6 0 KG 1 57 8  56 1 3 5 5 21.389,49
C 35 32 44 M U T IR Ã O  M IS T O  - V E R G A  R E T A  D E  C O N C R E T O  A R M A D O M 3 4 4 0 1273 .25 5.599,45
‘ 0 0 6 1 45 C H A P IM  P R É  M O L D A D O  D E  C O N C R E T O  e - 10 C M M 2 16.34 160 0 0 2.813,60
( 4 4 2 0 46 LA JE  P R É  F A B R IC A D A  P Í F O R R O  V A O  A C IM A  D E 4 .01 m M 2 21 4,57 10 8,79 23.343,07

4.7 CINTA DE AMARRAÇÃO
C 4301 4.7.1 F O R M A  P A R A  C O N C R E T O  “ IN L O C O " IN C LU S IV E  D E S F O R M A M 2 fl.3 9 117 27 983,40

14 29 1 4.7.2 C O N C R E T O  M O L D A D C  T N  L O C O ”  F C K  A C IM A  D E  10 M P a IN C LU S IV E  LA N Ç A M E N TO  E 

C U R A
M 3 2 .8 0 6 5 3 ,3 6 1.826.30

C 4151 4 7.3 A R M A D U R A  D E  A Ç O  C A  5 0 /6 0 K G 22 3  62 1 3 5 5 3.030,05
4 8 PERQOLAOO

HXXK) 4.8.1
V IG A  D E  M A D E IR A  M A S S A R A N D C B A  6 X 1 4cm  O U  F lJ O A l IP T O  (C O M  D IM F N 9 Ô E S  

C O M P A T ÍV E IS  C O M  ML D E A C O R D O  C O M  F IS C A L IZ A Ç Ã O )
M 2 5 .2 0 6 7 ,6 4 2.208,53

C 2897 4.8.2 P iN T U R A  C O M  SE  LA  D O R  EM  M A D E IR A M 2 46  09 6 8 4 315,23
79466 4.8.3 P IN T U R A  C O M  V E R N IZ  F O L IU R t IA N O  U U A S  U E M A O S V 2 46  09 17 00 786.22

4.9 ESCADARIAS

C 4597 4.0.1 A l V F N A R IA  D E  E M B A S A M E N T O  E M  T IJO L O  C E R A M iC O  F U R A D O  C / A R G A M A S S A  

C IM E N T O  E A R E IA  1 4
M 3 5 .6 9 612 00 3.483,81

4 10 FACHADA
C3721
10 04 9

4.10.1 V IG A  D E M A D E IR A  M A C IÇ A  1CTx 4“ M 96, X 133 59 12.824,64

4 102 V IG A  D E  M A C E IR A  M A C IÇ A  6 X 3 0  C M  O U  E U C A L IP T O  'C O M  D IM E N S Õ E S  C O M P A T ÍV E IS M 37 3  00 2 3 /6 4 88.639,72
4 11 OUTROS ELEMENTOS

10062 4.11.1 A B R IG O  P A R A  M O T O  T Á X IS  E M  M A D E IR A  E A C M U N 1,00 3 5 0 0 0 .0 0 35.000.00

5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 147.3*9,22

C 0776 5.1
C H A P IS C O  C / A R G A M A S S A  D E  C IM E N T O  E A R E IA  S /P fcN E IR A R  T R A Ç O  1 3 E S P  = 5m m  P/ 

P A R E D E
M 2 • 0 8 9 .3 0 6 1 8 6.731.86

C 2121 5.2
R E B O C O  C /A R G A M A S S A  D E C A L  E M  P A S T A  E A R E IA  P E N E IR A D A  TR A Ç O  1 3  6S P = 5  mm 

P /P A R E D E
M 2 1 0 6 9 ,3 0 22 ,1 4 24.117,06

( 0 0 1 6 5.3
A L V E N A R IA  D E  W  O C O  C F R Á M  C O  F U R A D O  (19 x19 x39 )cm  C /A R G A M A S S A  M IS T A  D E  C A L  

H ID R A T A D A  ESP= 19 c m
M 2 4 5 1 .96 6 2  96 28.409 95

C 4437 5.4
C E R Â M IC A  E S M A L T A D A  R E T IF IC A D A  C l  A R G  C IM E N T O  E A R F IA  A T F  3 0 x30 cm  (9 0 0  cm *) - 

P E I-5 /P E I-4  PI P A R E D E
M 2 6 6 6  63 103 45 60.170.19

5.3 LA TEX D U A S  D E M Ã O S  E M  P A R E D E S  E X T E R N A S  S /M A S S A M 2 42 0  56 2 0 7 8 8.741,40
5.6 LA TE X  A C R lL IC O  2 D E M Ã O S  EM  T E L H A S  D E F iB R O C IM E N T O M 2 383 00 22 ,27 8.529,41
5.7 RAMPA

C 0776 5.7.1
C H A P IS C O  C l  A R G A M A S S A  D E  C IM E N T O  E A R E IA  S /P E N E IR A R  T R A Ç O  1 3  E S P  = 5m m  PI 

P A R E D E
M 2 37  86 6 .1 8 233,91

C 2121 5.7.2
R E B O C O  C /A R G A M A S S A  D E  C A L  E M  P A S TA  b  A R E  A  P E N E lR A C A  T R A Ç O  1 3 E S P = 5 m m  

P /P A R E D E
M2 37  85 22 .14 838,00

5 8 ESCADARIAS

C 0776 581
C H A P IS C O  a  A R G A M A S S A  D E  C IM E N T O  E A R E IA  S /P E N C lR A R  TR A Ç O  1 3  E S P  -  5m m  P / 

P A R E D E
M? 2 0  9 9 6 1 8 129,72

C2121 582
R E B O C O  C /A R G A M A S S A  D F  CAL E M  P A S TA  E A R E IA  P E N E IR A D A  TR A Ç O  1 3 E S P =5 mm 

p /P A R E D E
M 2 2 0 .9 9 22 .1 4 464,72

6 180 6M41

C 1069 1.1 D E M O L IÇ Ã O  D E P 'S O  IN C U S TR IA L M 2 3 7 2 .45 46  9 0 17.497,70
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OBJETO REFORMA COM AMPLIAÇAO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM -CE TÃ8EU SEMFfcA >74 £>ÉSON£AaoA-------------------------------------------------
BD) M 23.001*

DATA: 16 /08(2021

Código Ram Dncriçfto Untd. Quant Valor Untt Sub Total Total
C 1607 6 2 LA S T R O  D E  C O N C R E T O  IM P E R M E A B IL IZ A D O  E=6C M M 2 55 6  45 46.97 26.136.46
FOOSS 6.3 C O N C R E T O  P O L ID O  C / L A S T R O  N A E S P  D E  9 c n  E C A M A D A  S U P E R F IC IA L  D E  C O N C R E T O  

F C K = 1 3  5M P a N A E S P  D E  3cm M 2 41 3,67 125.12 51.756,39

CS028 6.4 P IS O  IN T E R T R A V A D O  T IP O  T lJO L IN H O  (20  X 10 X 4 C M ) C IN Z A  • C O M P A C T A Ç Ã O  
M E C A N IZ A D A

M2 257 76 4 0  8 3 10 524,34

C 4441 6.5 P O R C E L A N A 10  R E T  F IC A D O  N A ’ L R A L  iF O S C O ) CJ A R G  C IM E N T O  E A R E IA  P / P ISO M2 55 6  45 12 9  6 0 72.115.92
C 1430 6.6 G R A M A  E M  P L A C A S  E = 6  C M  c O R N E C lM E N T O  E P LA N T IO M 2 119 04 17 X 2.059 39

C 1915 6.7 P IS O  C IM E N T A D O  C / A R G A M A S S A  D E  C IM E N T O  E A R E IA  S / P E N E IR A R  T R A Ç O  1 4, E S P  =
1 5cm

M 2 13.02 42  95 559.21

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 44.243,46
7.1 BANHEIROS

( '14 4? 7.1 1 C A IX A  D  A G L A  E M  F V 3 E R G L A S S  C A »  I X O . UN 3 ,0 0 43 9  13 1.317.39
C194H 712 P O N TO  H C K Á U L IC O  M A ’ E R IA L  E E X fcC U Ç Á O PT 18 0 0 2 * 4  28 3.857.04

0 * 6 0 3 7.1.3 P O N TO  D E  E S G O T O  E M  P V C  P I S A N IT Á R IO  IN C LU S IV E  C O L U N A  V E N T IL A Ç Á O  M SD  
F L N A S A  * IP O  t o  (M A T E R IA L  E  E X E C U C Á O l

PT 1 8 0 0 211 72 3810.96

C 2626 714 TU BO  P V C  S O L D  M A R R O M  IN C L C O N E X Õ E S  D= 3 2 m m ( l" l M 36  00 2 6  82 965,52
C 1618 7.1.5 í A V A T Ô R IO  D E L O U Ç A  B R A N C A  C /C O L U N A  C / T O R N E IR A  E A C E S S Ó R IO S U N 5 0 0 5 9 9  22 2.996,10
10174 7.1.6 H A C IA  S IF O N A D A  D E L O U Ç A  B R A N C A UN 4 .0 0 148,50 594,00
C 1151 7.1.7 D U C H A  P ' W C  C R O M A D C  (IN S T A L A D O ) UN 5 0 0 6 9  56 347,80
C463S 7.1 8 B A C IA  S A N IT Á R IA  P A R A  C A D E IR A N T E S  O  A S S E N T O  (A B E R T U R A  F R O N T A L) UN 1 0 0 1025 38 1.025,38
C 1792 7.1,S M IC ÍO H IÜ  D E  L O U C A  B R A N C A UN 3 0 0 501 ,37 1.504,11

7.2 BOXES _ _________________
C 1948 7.21 P O N T O  H ID R Á U L IC O  M A T E R IA L  E E X E C U C Á O PT 18 00 2 1 4 2 8 3.857,04

C 4603 7.2.2 P O N T O  O E  E S G O T O  E M  P V C  P ' S A N IT Á R IO  IN C LU S IV E  C O L U N A  V E N T ILA Ç Ã O  M SO  
F U N A S A  T IP O  10 (M A T E R IA L  E  E X E C U C Á O )

PT 1 8 0 0 211 72 3.810,96

C 19 02 72.3 P IA  D E  A C O  N O X  (2 00 X 0  M )m  C Í  2 C U B A S  E A C E S S Ó R IO S UN 9  0 0 1285 .27 11.567,43
C 209J 72.4 R A L O  S E C O  P V C R 'G ID O UN 9 0 3 45  47 409,23
C 0357 725 B A N C A D A  D E  G R A N IT O  (O U T R A S  C O R E S ) c =  3cm  (C O L O C A D O ) M 2 17,01 4 8 1 ,0 5 8.180,50

• ESQUADRIAS E FERRAGENS ____-  W » , n j

C 3538 8.1 PO R TA  T IP O  F iC H A  (0  0 0 X 2  I0 )m  - R O L A D A  M A D E IR A  M IS T A  • C O M P L E 1A  C /F E C H A D U R A  - 

^ A D R Â O  PO PU LA R
UN 5 0 0 43 0  08 2.150,40

C 0032 8.2 P O R T A  E M  P V C  P /D IV IS Ó R IA  (0 .8 O W  10)M  C O M P L E T A  • F O R N E C IM E N T O  E  M O N TA G E M UN 3 0 0 4 1 0  13 1 230.39

C 4096 8.3 D IV IS Ó R IA  D E  G R A N IT O  C IN Z A  E = 3 cn i M 2 7 18 4 7 9 ,38 344387
C4552 84 D O B R A D IÇ A  P A R A  F IX A C A O  E M  G R A N IT O UN 6(JU 36 ,14 530,04
C48.30 8.5 JA N E L A  B A S C U LA N T E  E M  A L U M lN IO  A N O O IM D O  N A T U R A L, E X C L U S IV E  V ID R O M2 1 44 4 2 0 ,55 60559
C 1898 8.6 P E C A S  D E  A P O IO  D E F IC IE N T E S  C /T U B O  IN O X  P /W C S M 5  00 22 5,57 1.127,85
FOOS1 8.7 C O R R IM Ã O  EM  M E T A L O N  4 0 *2 0  C M  IN C L  P IN T U R A  A N T lF E R R U G E M  E D E  A C A B A M E N T O M 5 8 .0 0 20 0  0 0 11.600,00

F005? 8 8 F A C H A D A  C O M  E S T R U T U R A  EM  M E TA I O N  F  A C M  K Y N A R  4M M M2 2 8 5 .0 0 68 0  0 0 193 800,00

FOOS3 8 9 A L U M ÍN IO  B R A N C O  P A R A  P O R T A S  F  JA N E L A S M 2 5 9 ,6 3 5 5 0 ,0 0 32.796.50

F00S4 8 10 P O R T A  D E  R O L A R  A U T O M A  IC A M2 49 .7 3 5 8 0 ,00 29 840,50
• COBERTURAS E RECUPERACÁO DA ESTRUTURA EXISTENTE ___ _ -

F0050 9.1

R C C U P F R A ç lo  E S T R U T U R A L D A  F E R R A G E M  E X IS T E N T E  E X E C U Ç Ã O  D E  LA N TE R N IM  L= 

17 4 M C O M  M E S M O  M A T E R IA L  E X IS TE N TC  C O B E R T A  E M  P O U C A R B O N A T C  C O M  

C A L H A S  E M  A L U M ÍN IO  N A S  D U A S  L A T F R A IS  P IN T U R A  A N D C O R R O S  V A  E  P IN TU R A  F IN A L  

D 6  A C A B A M E N T O  EM  T O C A  E S T R U T U R A

M2 383 00 1 7 5 0 0 67 025,00

C 2446 9.2 T E L H A  D E  F B R O C iM E N T C  O N D U L A D A  E = 6 m m  EM  A R C O M 2 3 8 3 .0 0 4 5 ,2 3 17.323,09
C l 000 9 3 C U M k fc lK A  N O R M A L D E  F IB R O C IM E N T O  P /TE LH A  O N D U L A D A M 1 4 0 0 34 56 483 84

9.4 COBERTURA DA PRAÇA DE ALWENTACÁO

C 13J6 9.5
E S T R U T U R A  DE M A D E IR A  PI 1 EL H A C E R Â M IC A  O U  C O N C R E T O  V Ã O  3  A  7m  (T E S O U R A S  / 
T E R Ç A S  / C O N T R A V C N T A M C N T O S  / F E R R A G E N S !

M 2 17 1,15 110.85 18.971.96

C446? 9.6 T E L H A  C E R Â M IC A M 2 1 7 1 / 5 6 3  38 10.847.49

10 PAISAGISMO 18.530,00
F0043 101 V A S O  T IP O  G R A N D E  E M  C IM E N T O UN 1 5 0 0 75 0,00 11.250,00

F0044 10.2 M U O A  0 6  C R O T O N  O U  E Q U IV A L E N T E U N 3 0  00 22  00 660,00

F0045 10.3 P A LM E IR A  R A B O  D E  R A P O S A UN 1 6 0 0 3 2 0  0 0 5.120.00

F0046 10.4 M IN I L A C R E U N 30 0 .0 0 5 0 0 1.500,00

11 DIVERSOS 9.600.00
F0060 11.1 L E T R A  E M  C A IX A  D E  A C M  H =S 0C M  IN C L II U M IN A Ç A O  E M  L E D UN 3 0  00 3 2 0 ,00 9 600,00

TOTAL 1 109.588,22

BDI 23,00 \ 255.205.29

TOTAL ♦ 23,00% 1 364.793.50
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI = 23,00%
DATA: 16 /08 /2021

C1630 - LOCAÇAO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

KM 98 CARPINTEIRO H 0.1300 20,7700 2.7001
I2543 SERVENTE H 0.1300 15,5500 2,0215

Total 4,7216
MATERIAIS

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200 20,7100 0,4142

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400 12,6100 0,5044

11724 PREGO KG 0,0120 15,5400 0,1865
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12’ x 1" M2 0,0090 28.7200 0.2585

Total 1,3636
Total Simples 6,09

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral: 6,09

C4641 - PLACA PADRAO DE OBRA. TIPO BANNER - M2
MAO DE OBRA Un»dade Coeficiente Preço Total

11530 MONTADOR H 3,0000 20,7700 62.3100
12391 PEDREIRO H 3,0000 20.7700 62.3100
I2543 SERVENTE H 3,0000 15,5500 46,6500

Total 171.2700

MATERIAIS
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO 

DE 1 1/2"
UN 0,1700 24,5300 4,1701

11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2* UN 0,1700 31,6000 5,3720

12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE
40MM (1 1/2*)

M 1,5000 49,2500 73,8750

I8395 LONA O  APLICAÇÃO DE 
ILHOSES E LACRES. IMPRESSA 
Cl LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO 
DA OBRA

M2 1,0000 87,5300 87 5300

Total 170.9471

SERVIÇOS
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 

MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO

M3 0,0125 525,8798 65735

Total 65735
Total Simples: 348,79

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 348,79

C1947- PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0000 16.7700 50,3100
12312 ELETRICISTA H 3,0000 20 7700 62 3100
I2543 SERVENTE H 25000 15.5500 38.8750

Total 151.4950

MATERIAIS
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 

MM2
M 120000 1,9600 23 5200

10419 CAIXA ESTAMPADA 3“X3", 4"X2“ , 
4“X4“ - CHAPA 18

UN 1 0000 1,7600 1,7600

I0428 CAIXA PASSAG CHAPA C/TAMPA 
PARAF. 100X100X80MM

UN 1,0000 10,2100 10,2100

10957 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA 
ELETRODUTO DE 3/4"

UN 1,0000 2.0200 2.0200

10961 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 0.1000 9.5000 0,9500

11075 ELETROOUTO DE PVC RÍGIDO 
3/4"

M 3,0000 3,5000 ^  10,5000

11105 ESPELHO 4“X2” OU 3"X3" UN 1,0000 2,6100 %?? 2.6100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

WQB1.1M
OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA

BDI * 23,00%
DATA: 16 /08 /2021

11181 FITA ISOLANTE M 3,0000 08200 2,4600
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS UN 1,0000 22 2900 22,2900

PARALELO 1 TOMADA 2POLOS
11409 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA UN 2,0000 0,8800 1,7600

ELETRODUTO 3/4"
Total 78,0800

Total Simples 229,88
Encargos Sociais INCLUSO

Valor BDI 0,00

Valor Oeral 229,68

C1640 • LUMINAR» FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.5000 16,7700 8,3850
12312 ELETRICISTA H 1,0000 20,7700 20,7700

Total 29,1550
MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR 1X20W UN 1.0000 40.2400 40.2400
COMPLETA Cl LAMPADA

Total 40,2400
Total Simples 69,40

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 69,40

C1638 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA(2 X 32)W • UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,1000 16,7700 18,4470
12312 ELETRICISTA H 1,1000 20,7700 22,8470

Total: 41 2940
MATERIAIS

11371 LUMINARIA FLUORESCENTE UN 1,0000 63.6900 63,6900
COMPLETA (2 X 32 )W

Total: 63 6900
Total Simples: 104,98

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 104,98

F0035 ■ PROJETOR DE 200W DE ALUMÍNIO INJETADO Cl MÓOULO DE LED DO TIPO SORTELUZ OU SIMILAR • UN
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

PROJETOR 200W DE ALUMÍNIO UN 1,0000 520,0000 520 0000
INJETADO Cl MÓDULO DE LED
(FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO)

Tota 520,0000
Total Simples 520,00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BD 0,00

Valor Gera 620,00

C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H«4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS - UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12312 ELETRICISTA H 0,3500 20.7700 7,2695

I2543 SERVENTE H 32.0000 15,5500
Total:

497.6000
504,8695

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,1680 67.5000 11.3400

I0280 BRITA M3 0,2110 76,1900 16,0761

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 
MM2

M 16.0000 1.9600 31,3600

10805 CIMENTO PORTLAND KG 53,0000 0,5600 ^  29,6000

12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO UN 4,0000 10,9600 ( % 7 43.8400
5/8 x 14" O  ARRUELAS/PORCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

1 c.ovt nwo im

DATA: 16/08/2021
SUPORTE METÁLICO CENTRAL 
P/LUMINARIA MOD TPC 295/1" 
FAB TROPICO OU SIMILAR

1,0000 106,1200

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA

BDI = 23,00%

106,1200

I6696 POSTE METÁLICO DECORATIVO 
H*4 Om . MOO LP-5Ô8.B/140.GJ - 
FAB TROPICO OU SIMILAR

UN 1,0000 414,6400 414.6400

Total: 653,0561
Total Simples: 1.157.93

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.167,93

C1263 • ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF MAN. ATÉ 2M - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0500 CAVOUQUEIRO H 5,4000 15,5500 83,9700
I2543 SERVENTE H 13,5000 15.5500 209,9250

Total 293,8950
MATERIAIS

I0966 DINAMITE 40% KG 0.2000 20,0900 4,0180
I2326 ESPOLETA UN 3,0000 5,8000 17,4000
I2329 ESTOPIM M 3,0000 7,2500 21,7500

Total 43,1680
Total Simples 

Encargos Sociais 

Valor BDI 
Valor Geral

337.06 
INCLUSO

0,00

337.06

C0702 -CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coefidente

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 H 0 2400
(CHI)

MAODEOBRA
I2543 SERVENTE H 0,7200

Preço
44.3913

Total

15,5500
Total 

Total Simples 
Encargos Sociais 

Valor BDI

Valor Geral

Total
10,6539

10,6539

11.1960
11.1960
21,86

INCLUSO
0,00

21,85

C2633 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÊ 5 KM . M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 H 0,1852 129,6624 24 0135
(CHP)

Total 26,4350
MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA M3 1,1000 60,8800 
Total

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI 

Valor Geral:

66.9680
66.9680

93.40 

INCLUSO
0,00

93.40

C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBUCO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDi = 23,00%
DATA: 16/08/2021

12391 PEDREIRO H 5,0000 20,7700 103.8500
12543 SERVENTE H 7,0000 15,5500

Total
108.8500
212,7000

MATERIAJS
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÂO) M3 1,1500 66,0600

Total
75.9690
75.9690

SERVIÇOS
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/PEN TRAÇO 13
M3 0,3000 509.7400 

Total
Total Simples 

Encargos Sociais 

Valor BOI 

Valor Geral

152.9220

152.9220
441.59 

INCLUSO
0,00

441.59

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L 
(CHP)

H 0,4998 22,3108 11.1509

Total 11.1509
MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO H 2.0000 20.7700 41,5400
I2543 SERVENTE H 16,0000 15,5500 248.8000

Total 290,3400
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,6462 67,5000 43.6185
10280 BRITA M3 0,5852 76.1900 44,5864
10005 CIMENTO PORTLAND KG 196,0000 0,5600 109,7600
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,4000 66,0600 26.4240

Total 224,3889
Total Simples 525,88

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 525.88

C4S92 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 ■ M3

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 8,5000 20,7700 176,5450
I2543 SERVENTE H 9,2000 15,5500 143,0600

Total 319,6050
MATERIAIS

I20Ô1 TIJOLO CERÂMICO FURADO 
9X19X19CM

UN 235.0000 0.6800 159,8000

Total 159,8000
SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA S/PEN TRAÇO 1:4

M3 0,3000 441,9800 132,5940

Total 132,5940
Total Simples: 612,00

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDi: 0,00

Valor Geral: 612,00

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2500 16.7700 4.1925
I0498 CARPINTEIRO H 0,2500 20,7700 5,1925

Total 9,3850

SERVIÇOS
C4281 FORMA P! CONCRETO ‘ IN LOCO" 

(FABRICAÇÃO)
M2 0,2000 164,8370 32,9674

C4282 FORMA P! CONCRETO ‘ IN LOCO" 
(APLICAÇÃO)

M2 1,0000 74,9212 / j / f  74.9212

Total 107,6086
Total Simples: 117,27

Encargos Sociais: INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBUCO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI ■ 23,00%
DATA: 16/08/2021

Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 117,27

C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA D€ 10 MPa. INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

10786 VIBRADOR DE IMERSÃO 
C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)

H 0,2600 1.6367 0.4255

17487 CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 H 0.3000 105,5700 31.6710
Total: 32.0965

MAO DE OBRA
12391 PEDREIRO H 1.5000 20.7700 31.1550
I2543 SERVENTE H 3.5000 15.5500 54.4250

Total: 85,5800
SERVIÇOS

C0838 CONCRETO PA/IBR . FCK 10 MPa 
COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3 1,0500 375.3300 394,0965

Cl 604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO SI ELEVAÇÃO

M3 1.0500 134.8400 141.5820

Total: 535.6785
Total Simples: 663,36

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral 653,36

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP 
C/GUINDASTE (CHP)

H 0.0060 126.2862 1,0103

Total 1.0103
MAO DE OBRA

I0040 AJUDANTE DE 
ARMADOR/FERREIRO

H 0.0600 16.7700 1.3416

10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0600 20,7700 1.6616
Total 30032

MATERAJS
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0.0200 10.0500 0.2010
I7952 AÇO CA-50/60 KG 1.0500 8.8900 9.3345

Total 9.5355
Total Simples 

Encargos Sociais 

Valor BDI 

Valor Geral

13.56 
INCLUSO

0,00

13.56

C3532 • MUTIRÃO MISTO - VEROA RETA DE CONCRETO ARMADO -M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

10682 BETONEIRA ELÉTRICA S80L
(CHP)

H 0,7140 22.3108 15.9299

Total 15,9299
MAO DE OBRA

10121 ARMADOR/FERREIRO H 4,8000 20 7700 99,6960
10498 CARPINTEIRO H 7.5000 20,7700 155,7750
12391 PEDREIRO H 2.0000 20,7700 41.5400

Total 297,0110
MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 1,2000 10,0500 120000
10109 AREIA MEDIA M3 0,6235 67,5000 42 0863
10157 AÇOCA-25 KG 60,0000 9,5100 5706000
I0280 BRITA M3 0.8780 76,1900 66 8948
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 327.6000 0,5600 183 4560
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,6000 12,6100 7 5660

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) 
(APROXIMADAMENTE 196UN/KG)

KG 2.0000 13,8000 „  27,6000

11916 TABUA DE 1" DE 3A - L -  30cm M 5,0000 10,0100 50,0500
Total

Total Simples:

960 3131 
1.273,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
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E q r x i m
OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM-CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

B D I- 23,00%
DATA: 16 /08 /2021

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral:

INCLUSO 
0,00 

1 273,26

F0061 - CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO t=10 CM - M2
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

CHAPIM PRÉ MOLDADO DE M2 1,0000 160,0000 160,0000
CONCRETO (FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO)

Total: 160,0000
Total Simples: 160,00

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 160,00

C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VAO ACIMA DE 4,01 m - M2
MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0,3500 20,7700 7,2605
I2543 SERVENTE H 0,3500 15,5500 5,4425

Total. 12,7120

MATERIAIS
10169 AÇO CA-60 KG 0,7400 82800 61272
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3“x3“ M 1.3000 12,6100 16 3930

11728 PREGO 18X27 (2 1/2“ X 10) 
(APROXIMADAMENTE 198UN/KG)

KG 0,0300 13,8000 04140

11846 SARRAFO DE 1“X4" M 0,9700 4,7400 45978
11916 TABUA DE 1“ DE 3A. - L -  30crr M 0,6500 10,0100 65065
I8267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM 

DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA 
DE 4,01 m

M2 1,0000 43,3300 43,3300

Total 77.3685

SERVIÇOS
C0840 CONCRETO P/V1BR . FCK 15 MPa 

COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 0,0300 395,5363 11,8661

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE 
CONCRETO C/ELEVAÇÃO

M3 0,0300 228,2500 6,8475

Total 18.7136
Total Simples: 108,79

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0.00

Valor Geral: 108,79

F0009- VIGA DE MADEIRA MASSARANDUBA 6X14 CM - M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10498 CARPINTEIRO H 0,7500 17,8300 13,3725

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0.7500 14,5200 10,8900

Total 24,2625

MATERIAIS
LINHA DE MASSARANDUBA M 1,0000 60.0000 60,0000
6X20CM

11731 PREGO 19X33 KG 0,3000 11,2600 3,3780
Total: 63,3780

Total Simples: 87,64

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: &
C2897 ■ PINTURA COM SELA DOR EM MADEIRA - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2395 PINTOR H 0.2500 20.7700 5,1925

Total: 5,1925

MATERIAIS
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI *  23,00%
DATA: 16/08/2021

11199 FUNDO BRANCO FOSCO L 0,1300 12.6800 1,6484
NIVELADOR Pl MADEIRAS

Total: 1,6484
Total Simples: 6,84

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 6.84

79466 - PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, DUAS DEMÃOS - M2
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

88310 PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.3500 19,4900 6,8215

88316 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2500 14,1200 3,5300

Total: 10,3515
MATERIAIS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE UNIDADE 0.4000 0,3500 0,1400
3767 OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA)

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE 
DE AGUARRAS

L 0,0330 15,5800 0,5141

VERNIZ POLIURET ANO L 0,2200 27,5600 6,0632

10478 BRILHANTE PARA MDEIRA, COM 
FILTRO SOLAR, USO INTERNO E 
EXTERNO

Total 6,7173
Total Simples 17,07

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,07

C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,5000 16.7700 25,1550
I0498 CARPINTEIRO H 1.5000 20.7700 31,1560

Total 56,3100

MATERIAIS
11731 PREGO 19X33 (3"x9) 

(APROXIMADAMENTE 136UN/KG)
KG 0,3000 14,0400 4,2120

I6792 VIGA DE MADEIRA EM 
MASSARANDUBA 10“x 4*

M 1,0000 73,0700 73.0700

Total 77.2820
Total Simples: 133,69

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 133,69

F0049- VK3A DE MADEIRA MACIÇA CX30 CM OU EUCALIPTO (COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM ML. DE ACORDO COM FISCALIZAÇÃO) - M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0498 CARPINTEIRO H 0.7500 178300 13,3725
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,7500 14,5200 10,8900

Total 242625

MATERIAIS
LINHA DE MASSARANDUBA M 1,0000 210,0000 210,0000
6X20CM OU EUCALIPTO COM 
DIMENSÕES EQUIVALENTES

11731 PREGO 19X33 KG 0,3000 11,2600 3,3780
Total 213,3780

Total Simples 237,64

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 

Valor Geral

0,00
237,64
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA

B D I* 23,00%
DATA:
EMPREITADA

16/08/2021
Unidade Coeficiente Preço Total

- ABRIGO PARA MOTO TÁXIS UN 1,0000 35 000,0000 35 000.0000
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Total 35 000.0000
Total Simples 36 000,00

Encargo* Social* INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 36 000,00

C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:J ESP.» Smm PI PAREDE • M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 0,1000 20,7700 20770
12543 SERVENTE H 0,1500 15,5500 2 3325

Total 44095
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0.0061 67.5000 0.4118
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,4300 0,5600 1.3808

Total 1,7726
Total Simples 6,18

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 6,18

C2121 - REBOCO C/ARQAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 0,5000 20,7700 10.3850
12543 SERVENTE H 0,6800 15,5500 10.5740

Total 20.9590
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0061 67.5000 0,4118
10442 CAL VIRGEM EM PO KG 1,1100 0,6900 0,7659

Total 1,1777
Total Simples 22,14

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 22,14

C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (1 9x1 9x39)cin C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP»19 cm ■ M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 0,4000 20.7700 8,3080
12543 SERVENTE H 0,5700 15,5500 8,8635

Total 17,1715

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,2090 67,5000 14,1075
I0228 BLOCO CERÂMICO FURADO UN 13.0000 2.0300 26,3900

VEDAÇÃO - 19X19X39 CM
10441 CAL HIDRATADA KG 3,1300 1,1000 3,4430
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 3,1300 0,5600 1.7528

Total 45,6933
Total Simples 62,86

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 62,86

C4432 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARO CIMENTO E AREIA ATÉ SOxSOcm (900 cm1) • PÉI-S/PÉI-4 PI PAREDE - M2

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
11328 LADRILHISTA H 1.4000 20.7700 29.0780

12543 SERVENTE H 1,4000 15,5500 21.7700

1 /

MATERIAIS



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V27.1 DESONERADA

BDI * 23,00%
DATA: 16 /08 /2021

I6498 CERÂMICA ESMALTADA M2 1,1000 
RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 
30x30cm (900 cnf) - PEI-5/PEI-4

34.1800 37.5980

Total 37,5980
SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E M3
AREIA PEN TRAÇO 1:5

0.0200 750.1975 15,0040

Total 15.0040
Total Simples: 103,46

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 103,46

C1614 -LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0.25 0.55 0.1375

LÍQUIDO PREPARADOR DE
11488 SUPERFÍCIES L 0.12 11.91 1,4292
I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0.05 17,19 0.8505
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 0,17 24.59 4.1803

Total: 66065

MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,4 20.77 8,308

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0.35 18.77 5.8695
Total 14.1775

Total Simples: 20.78

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI 0.00

Valor Geral: 20.78

C1613 • LATEX ACRÍLICO 2 DEMÀOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO - M2
MÂO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2395 PINTOR H 05 20,77 10,385

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 0.4 18.77
Total:

6.708
17.093

MATERIAIS
I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,036 17,19 0.6188

11490
LÍQUIDO SELADOR PARA 
PINTURA LATEX L 0.072 12.08 0.8698

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L 0.15 24.59
Total:

36885
5.1771

Total Simples 
Encargos Sociais 

Valor BDI 

Valor Geral

C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - M2
MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço

12391 PEDREIRO H 0,3900 20.7700
12543 SERVENTE H 2.5000 15,5500

Total
Total Simples. 

Encargos Sociais: 
Valor BDI: 

Valor Geral:

C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E*6CM - M2

22.27 
INCLUSO

0
22.27

8,1003
38.8750
46.9753

46.98
INCLUSO

0.00

46,96

MÂODEOBRA
I2543 SERVENTE
12391 PEDREIRO

MATERIAIS
11249 IMPERMEABILIZANTE

U n id a d e C o e f ic ie n te P re ç o T o ta l

H 1 .1 6 0 0 1 5 .5 5 0 0 1 8 ,0 3 8 0

H 0  4 0 0 0 2 0 .7 7 0 0 8 ,3 0 8 0

T o ta l 2 5 ,3 4 6 0

K G 1 2 0 0 0 5 .4 9 0 0 6 ,5 8 8 0



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SE1NFRA V 57 1 DESONERADA

BDI = 23,00%
DATA:

10109
16/08/2021 
AREIA MEDIA M3 0,0406 67.5000 2.7405

I0280 BRITA M3 0,0527 76,1900 4.0152
10805 CIMENTO PORTLAND KG 13,0000 0,5600 7,2800

Total: 20,6237

Total Simples 
Encargos Sociais 

Valor BDI 

Valor Geral

46.97 
INCLUSOS

0,00
46.97

F0055 - CONCRETO POLIDO Cl LASTRO NA ESP DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK*13.5MPa NA ESP DE 3cm - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 5Ô0L 
(CHP)

H 0,0660 22.3106 1,9187

Total 1,9187
MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO H 1.0000 20,7700 20,7700
I2543 SERVENTE H 4,7200 15.5500 73,3960

Total: 94,1660
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0886 67,5000 5,9605
I0280 BRITA M3 0,1042 76,1900 7.9390
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 27,0000 0,5600 15.1200

Total 29,0395
Total Simples 126,12

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 125,12

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

10612 COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)

H 0,0757 27,4607 2,0788

I0725 COMPACTADOR DE PLACA 
VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

H 0,0041 42,1649 0,1729

Total 2,2517
MAO DE OBRA

I0445 CALCETEIRO H 0,1595 20,7700 33128
I2543 SERVENTE H 0.1595 15,5500 2.4802

Total 5,7930
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0568 67,5000 3 8340
I2403 PÓ DE PEDRA M3 0,0065 60,4600 03930
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR 

NATURAL
UN 51,0000 0,5600 28 5600

Total 32.7870
Total Simples 40,83

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 40,83

C4441 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARO. CIMENTO E AREIA PI PISO - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente F>reço Total

11328 LADRILHISTA H 1,2000 20,7700 24,9240
I2543 SERVENTE H 1,2000 15,5500 18,6600

Total 43.5840
MATERIAIS

16503 PORCELANATO RETIFICADO 
NATURAL (FOSCO ESMALTADO)

M2 1,1000 64,5600 71,0160

Total: 71,0160

SERVIÇOS
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PEN TRAÇO 1:5
M3 0,0200 750,1975 15,0040

Total 15.0040
Total Simples: 129,60

Encargos Sociais: INCLUSO
0
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA

BDI *  23.00%
D A T A : 1 6 / 0 8 / 2 0 2 1

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 129,60

C1430 - GRAMA EM PLACAS E*6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO
MAO DE OBRA Unidade 

I0037 AJUDANTE H

MATERIAIS
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM M2 

PLACA
I2077 TERRA VEGETAL M3

M2
Coeficiente Preço

0,2078 16,7700 
Total

0,9000 6,4200

0,0750 107,1400 
Total

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BDI: 

Valor Geral:

Total
3.4848
3.4848

5.7780

8,0355
13.8135

17.30 
INCLUSO

0,00
17.30

C1916 - PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP * 1 Sem - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 1.0000 20.7700 20,7700
12543 SERVENTE H 1,1500 15 5500 17,8825

Total: 38,6525

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0182 67,5000 1,2285
I08O5 CIMENTO PORTLAND KG 5,4800 0,5600 3,0688

Total 4,2973
Total Simples: 42,95

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 000

Valor Geral: 42,95

C3442 -CAIXA D ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L -UN

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 0,7000 15,5500 10,8850

Total 10,8850

MATERIAIS
I8665 CAIXA DÁGUA EM FYBERGLASS UN 1,0000 428,2500 428,2500

CAP 1000L, COM TAMPA

Total 428.2500
Total Simples 439,14

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral: 439.14

C1948 • PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 16.7700 50,3100

12320 ENCANADOR H 3,0000 20.3200 60,9600

12543 SERVENTE H 2,5000 15,5500 38,8750
Total 150,1450

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0035 74,7200 0,2615

10441 CAL HIDRATADA KG 2.5000 1,1000 2,7500

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 2.5000 0,5600 1,4000

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE UN 2,0000 0,5900 1,1800
25MM

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE UN 4,0000 1,7600 7 0400

32MM
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,0000 4,9800 49800

11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2 0000 1,5500 31000

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 
DE 32X25MM

UN 1,0000 2,9600

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 1.0000 3,3300

I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM
(3/4*)

M 1,2000 2,9900

2,9600

3,3300
3,5880
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI- 23,00%
DATA: 16/08/2021

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM M 5.0000
<n

6,7100 33,5500

Total 
Total Simples

64,1395
214,28

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

INCLUSO
0,00

214,28

C4603 - PONTO DE ESGOTO EM PVC PI SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) - PT

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 16,7700 50,3100

I2320 ENCANADOR H 3,0000 20,3200 60,9600
I2543 SERVENTE H 2,5000 15,5500 38,8750

Total 150,1450

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0040 74,7200 0,2989
10441 CAL HIDRATADA KG 3,0000 1,1000 3,3000

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 3,0000 0,5600 1,6800

11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE UN 1,0000 6,1600 6,1600
100MM

11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE UN 1,0000 1,8600 1,8600
50MM

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM M 2,0000 10,8400 21,6600
(41) - (NBR 5688)

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM M 4,0000 6.650C 26,6000
(2’) - (NBR 5688)

Total 61.5789
Total Simples 211,72

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 211,72

C2626 TUBO PVC SOLD MARROM INCL.CONEXÔES D* 32mm(r) - M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,4500 16,7700 7,5465

I2320 ENCANADOR H 0,4500 20,3200 9,1440
Total: 16,6905

MATERIAIS
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC 

RÍGIDO
KG 0,0011 45,1600 0,0497

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA 
PVC RÍGIDO

L 0,0005 39,2200 0,0196

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM
CO

M 1,5000 6,7100 10,0650

Total 10,1343

Total Simples: 26,82
Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 26,82

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA. Cl TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO 
CROMADA P/LAVATORIO 1/2'

UN 1 77,33 77,33

11864 SIFÃO METAUCO TIPO COPO DN 
1"X1 1/2"

UN 1 129 129

11091 ENGATE CROMADO UN 2 17,71 35,42

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 1,12 0,28 0,3136

11579

PARAFUSO CROMADO 
P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE PORCA CEGA. 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 2 7.5 15

11343
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA 
COM COLUNA

UN 1 219,76 210,76

Total: 476.8236

MAO DE OBRA 

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,3 16,77 55,341



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM-CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI = 23,00%
DATA: 16/08/2021

12320 ENCANADOR H 3.3 20.32 67.056
Total 122.3970

Total Simples 599 22
Encargos Sociais INCLUSOS

Valor BDI 0.00
Valor Geral 599.22

10174 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA - UN

Valor Geral 148.50

C1151 - DUCHA PI WC CROMAOO (INSTALADO) - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0.5000 16.7700 8.3850
I2320 ENCANADOR H 0.5000 20.3200 10.1600

Total 18.5450
MATERIAIS

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO UN 1.0000 50,9400 50,9400
1/2"

11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.2800 0.2800 0,0784
Total 51,0184

Total Simples 69,56
Encargos Sociais INCLUSO

Valor BOI 0,00

Valor Geral 69,56

C4636 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES Cl ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3.0000 16.7700 50.3100
12320 ENCANADOR H 3,0000 20.3200 60.9600

Total 111,2700
MATERIAIS

10082 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA UN 1.0000 2.0300 2,0300

11091 ENGATE CROMADO UN 1,0000 17,7100 17,7100
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600 0.2800 0,1568
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE UN 1.0000 6.1600 6,1600

100MM
11516 MASSA PARA VIDRO KG 0.1000 9.7400 0.9740
11579 PARAFUSO CROMADO UN 2,0000 7.5000 15.0000

P/FIXAÇÀO SANITÁRIOS. 
INCLUSIVE PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

18636 ASSENTO SANITÁRIO COM UN 1,0000 326,3400 326.3400
ABERTURA FRONTAL (PADRÀO 
ALTO)

18651 BACIA LOUÇA BRANCA COM UN 1,0000 545.7400 545,7400
CAIXA ACOPLADA PARA 
DEFICIENTE (SEM ASSENTO)

Total 914,1108
Total Simples 1.025,38

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 1.025,38

C1792 • MICTORIO DE LOUÇA BRANCA - UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2.9000 16,7700 48,6330

12320 ENCANADOR H 2,9000 20,3200 58.9280
Total 107.5610

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDAÇÃO M 0.5600 0.2800 0.1568

11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO UN 1.0000 41,0600 41,0600
11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 1,0000 337 5900 337.5900

1/

COM ACESSÓRIOS



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27 1 DESONERADA

BOI* 23,00%
DATA: 16/08/2021 

PARAFUSO CROMADO 
P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE PORCA CEGA. 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

7,5000 15.0000

Total 
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

393,8068
501.37 

INCLUSO
0.00

501.37

C1902 -PIA DE 
MAO DE OBRA 

I0043 
I2320 
12391 
I2543

MATERIAIS
10106
10169
I0805
11180
11605
11648

11863
12131

I2265

AÇO INOX (2 00X0 58)m Cl 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UN

Unidade Coeficiente
AJUDANTE DE ENCANADOR H 4.0000
ENCANADOR H 4.0000
PEDREIRO H 2,5000
SERVENTE H 2.5000

AREIA GROSSA M3
AÇO CA-60 KG
CIMENTO PORTLAND KG
FITA DE VEDAÇÃO M
PEDRISCO M3
PIA EM INOX O  2 CUBAS UN
2 00x0 58
SIFÃO CROMADO 2’  UN
TORNEIRA DE PRESSÃO UN
CROMADA LONGA P/PIA 3/4'
VÁLVULA AMERICANA PI PIA 1 UN
1/2"X 3/4“

0,0300
1,1400

16,3800
2.2600
0,0400
1,0000

2.0000
2,0000

2,0000

Preço
167700
20,3200
20.7700
15,5500

Total

74.7200
8.2800
0,5600
02800

73,9000
448,1900

164,1100
86.5200

36,1100

Total

Total
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

67,0800
81,2800
51.9250
38,8750

239,1600

2,2416 
9 4392 
9,1728 
0,6328 
2,9560 

448.1900

328,2200
173.0400

72.2200

1 046.1124 
1 285,27 

INCLUSO 
0,00 

1 286,27

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO • UN
MAO DE OBRA

I0043
I2320

MATERIAIS
11770

AJUDANTE DE ENCANADOR 
ENCANADOR

RALO SECO PVC 10 CM COM 
GRELA BRANCA

Unidade
H
H

Coeficiente Preço
0,9600 16.7700
0,9800 20,3200

Total

1,0000 9,1200

I2543

MATERIAIS
10108
I0805
11230

SERVENTE

AREIA GROSSA 
CIMENTO PORTLAND 
BANCADA DE GRANITO OUTRAS 
CORES. E*3cm

M3
KG
M2

00080 
3 2000 
1 0000

15,5500
Total:

74,7200
0,5600

422,6400

Total
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

164346
19,9136
36 3482

9 1200

31,1000
56 0240

0,5978 
1,7920 

422 6400

425 0298
481.06 

INCLUSO
0.00

481.06

1/



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI« 23,00%
DATA: 1 6 / 0 8 / 2 0 2 1

C3638 - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10|m ■ ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRAO POPULAR - UN

MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total
KXM1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 16.7700 62,8875
10498 CARPINTEIRO H 3,7500 20,7700 77.8875
12391 PEDREIRO H 1,4000 20,7700 29,0780
I2543 SERVENTE H 1,4000 15,5500 21,7700

Total: 191,6230
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0160 67,5000 1,0800
10441 CAL HIDRATADA KG 1.7200 1,1000 1,8920
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,5600 0,9632
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 

80MM
UN 8.0000 0.2700 2 1600

11724 PREGO KG 0,2500 15,5400 3.8850
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE 

BATENTE/ROOAPÉ
UN 6,0000 1,3800 8,2800

12331 FECHADURA DE SOBREPOR UN 1,0000 41.6400 41,6400
16108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 

X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)
M 5,1000 2,1700 11,0670

16109 FORRAMENTO USO 10 X 3 CM 
MADEIRA MISTA (PADRÃO 
MUTIRÃO)

M 5,1000 11,6200 59.2620

16111 MATA JUNTA (PADRÃO 
MUTIRÃO)

M 0,8000 3,3100 2.6480

16113 PORTA TIPO FICHA 0.80 X 2,10 M 
ROLADA MADEIRA MISTA 
(PADRÃO MUTIRÃO)

UN 1,0000 91,0600 91,0600

16114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO 
CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)

UN 4,0000 2,2500 9,0000

16115 FERROLHO DE FERRO CHATO 
DE 3“ (PADRÃO MUTIRÃO)

UN 2,0000 2,7600 5,5200

Total: 238,4572
Total Simples: 430,08

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral 430,08

C0032 • PORTA EM PVC P/DIV1SÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - UN
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I8743 PORTA EM PVC P/DIVISORIA 
(0,80 X 2,10)M INCLUS. 
FECHADURA, DOBRADIÇA E 
REQUADRO ( FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

UN 1,0000 410.1300 410,1300

Total 410,1300
Total Simples: 410,13

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI 0.00

Valor Geral: 410,13

C4096 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E»3cm - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

12391 PEDREIRO H 2.4000 20.7700 49.8480
I2543 SERVENTE H 4.8000 15,5500 7 4 .6 4 0 0

Total 124 4880
MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA M3 0.0040 74.7200 0.2969
I0799 CIMENTO BRANCO KG 0.7000 3,2800 2,2960
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,6000 0.5600 0.8960

11621 PERFIL BATENTE DE AÇO 
(14/24)X44MM CHAPA 20 
(DIVISÓRIA)

KG 1,3000 3,1600 4.1080

1 /



OBJETO: REFORMA COM AMPUAÇÃO DO MERCADO PÚBUCO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SE INFRA V 27.1 DESONERADA

BDI * 23,00%
DATA: 16/08/2021

17917 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA M2 1,0000 
E-3CM

347,2900 347,2900

Total
Total Simples:

354.8889
479,38

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BOI: 0,00

Valor Oeral: « « .3 8

C4S62 - DOBRADIÇA PARA FIXAÇAO EM ORANITO - UN
MAODEOBRA Unidade Coeficiente Preço Total

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2500 16,7700 4,1925
I0498 CARPINTEIRO H 0,2500 20,7700 5,1925

Total: 9.3850

MATERIAIS
18431 DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM 

GRANITO
UN 1,0000 60,2300 60,2300

I8432 PARAFUSO PARA GRANITO UN 6,0000 3,1200 18,7200
Total: 78,9500

Total Simples 88,34
Encargos Sociais 

Valor BOI 

Valor Oeral

INCLUSO
0,00

88,34

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANOOIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO - M2
MAO DE OBRA 

12391 
I2543

PEDREIRO
SERVENTE

Unidade
H
H

Coeficiente
2.5000
1.5000

Preço
20.7700
15.5500

Total
51,9250
23,3250

Total: 75,2500

MATERIAIS
19142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 

100X100 CM (AXL)
UN 1,0000 327,2600 327,2600

Total: 327,2800

SERVIÇOS
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA PEN TRAÇO 1:3
M3 0,0210 858,8375 18,0356

Total 
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BOI 

Valor Oeral

18,0356
420.55 

INCLUSO
0,00

420.56

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBOINOX P/WC‘S • M
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço

11530 MONTADOR H 1,0000 20.7700
12391 PEDREIRO H 0,2500 20.7700
I2543 SERVENTE H 0.3500 15,5500

Total:

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0005 74,7200
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,1500 0,5600
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE 

C/TUBO INOX EMWC S
M 1,0000 194,0400

Total Simples: 
Encargos Sociais: 

Valor BOI:

Valor Oeral:

Total
20,7700
5,1925
5,4425

31,4050

0,0374
0,

194,a  j
194,1614

225,67
INCLUSO

0,00

225,57
tJ

FOOS1 - CORRIMÃO EM METALON 40X20 CM INCL. PINTURA ANTIFERRUGEM E DE ACABAMENTO • M
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço

M 1.0000 200.0000
Total

200.0000CORRIMÃO EM METALON INCL. 
PINTURA (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

Total
Total Simples:

200,0000

200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
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fiQ B T .L M
OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

LOCAL: FORTIM - CE TABELA SEINFRA V27.1 DESONERADA

B D I* 23,00%
DATA: 1 6 / 0 8 / 2 0 2 1

Encargos Sociais: INCLUSO 
Valor BDI: 0,00 

Valor Geral: 200,00

F0052 - FACHADA COM ESTRUTURA EM METALON E ACM KYNAR 4MM - M2
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

- FACHADA COM ESTRUTURA EM M2 1,0000 680,0000 680,0000
METALON E ACM
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Total 680,0000
Total Simples 680,00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 680,00

F0053 ■ ALUMlNIO BRANCO PARA PORTAS E JANELAS •M2
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

- ALUMÍNIO BRANCO PI PORTAS E M2 1,0000 550,0000 550,0000
JANELAS (FORNECIMENTO E
INSTALAÇAO)

Total 550,0000
Total Simples 560 00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 560,00

COO64 - PORTA DE ROLAR AUTOMÁTICA - M2
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

* PORTA DE ROLAR AUTOMÁTICA 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

M2 1,0000 580,0000 580,0000

Total: 580,0000
Total Simples: 580,00

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 580,00

F0080 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FERRAGEM EXISTENTE, EXECUÇÃO DE LANTERNIM L=17,4 M COM MESMO MATERIAL EXISTENTE, 
COBERTA EM POLICARBONATO COM CALHAS EM ALUMÍNIO NAS OUAS LATERAIS, PINTURA ANTICORROSIVA E PINTURA FINAL DE 
ACABAMENTO EM TODA ESTRUTURA - M2

EMPREITADA Unidade Coeficiente
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL M2 1,0000
DA FERRAGEM EXISTENTE,
EXECUÇÃO DE LANTERNIM 
L-17.4MCOM MESMO 
MATERIAL EXISTENTE.
COBERTA EM POLICARBONATO 
COM CALHAS EM ALUMÍNIO NAS 
DUAS LATERAIS. PINTURA 
ANTICORROSIVA E PINTURA 
FINAL DE ACABAMENTO EM 
TODA ESTRUTURA 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

Preço Total
175,0000 175,0000

v \
u

w
Total 175,0000

Total Simples: 175,00

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 175.00

C2446 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm EM ARCO - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
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OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBUCO

LOCAL: FORTIM-CE TABELA SEINFRAV 27.1 DESONERADA

BDI = 23,00%
DATA:

10047
12070

MATERIAIS
10853

11571

I2059

16/08/2021 
AJUDANTE DE TELHADISTA 
TELHADISTA

CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA UN

PARAFUSO COM ROSCA UN
SOBERBA 8X110MM
TELHA FIBROCIMENTO M2
ONDULADA - 6MM

0,2400
0,2400

1.4200

1.4200

1,2200

16.7700
20.7700 

Total:

0,5500

1,1000

27.7700

Total 
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

4,0248
49848
90096 

07810 

1 5620 

33 8794

36,2224
46.23 

INCLUSO
0,00

46.23

C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P7TELHA ONDULADA - M
MAO DE OBRA 

I0047 
I2070

MATERIAIS
I0924

AJUDANTE DE TELHADISTA 
TELHADISTA

CUMEEIRA FIBROCIMENTO 
NORMAL (ONDULADA)

Unidade
H
H

Coeficiente
0,1200
0,1200

0,9480

Preço
16.7700
20.7700 

Total:

31,7000

Total
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

Total
2,0124
2,4924
4,5048

30,0516

30,0516
34.66 

INCLUSO
0,00

34.66

C1336 - ESTRUTURA DE MADEIRA PI TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS í 

FERRAGENS) - M2

MAO DE OBRA 
10041 
10498

MATERIAIS
11161
11495
11724

AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
CARPINTEIRO

FERRAGEM PARA TELHADOS 
MADEIRA (PEROBA)
PREGO

Unidade
H
H

KG
M3
KG

Coeficiente
1,2000
1,2000

0.1800
0,0250
0,1200

Preço
16.7700
20.7700 

Total”

10,9000
2.479,0000

15,5400

MATERIAIS
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL 33,0000 0,7100 

Total 
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI 

Valor Geral

Total
20,1240
24,9240

1,9620
61,9750

1,8648

23,4300
23,4300

63.38 
INCLUSO

0,00

63.38

V

F0043 • VASO TIPO GRANDE EM CIMENTO • UN
SERVIÇOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE VASO

Unidade
UN

Coeficiente
1.0000

Preço
750,0000

Total 
Total Simples 

Encargos Sociais 
Valor BDI

Total
750,0000

750,0000
760,00

INCLUSO
0.00



OBJETO: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBUCO

LOCAL: FORTIM-CE TABELA SEINFRA V 27.1 DESONERADA

BDI = 23,00%
DATA: 16 /08 /2021

Valor Geral 760,00

F0044 - MUDA DE CRÓTON OU EQUIVALENTE - UN
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000 22.0000 22,0000
DE MUDA DE CROTON OU 
EQUIVALENTE

Total 22,0000
Total Simples 22,00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 22,00

F0045 PALMEIRA RABO DE RAPOSA - UN
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000 320,0000 320.0000
DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA

Total 320,0000
Total Simples 320,00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BDI 0,00

Valor Geral 320,00

F0046 • MINI LACRE - UN
SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0000 5,0000 5,0000
DE MINI LACRE

Total 5,0000
Total Simples: 5,00

Encargos Sociais INCLUSO
Valor BOI 0,00

Valor Geral: 5,00

F0060 - LETRA EM CAIXA DE ACM H*60CM INCL. ILUMINAÇ AO EM LED - UN
EMPREITADA Unidade Coeficiente Preço Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.0000 320,0000 320,0000
DE LETRA EM CAIXA, DE ACM

V
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20210838819

C o n t r a t a n t e :  PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM 
AVENIDA JOAQUIM CRISÓSTOMO
C o m p l e m e n t o :  B a i r r o :  CENTRO
C i d a d e :  Fortim UF: CE

C o n t r a t o :  Nâo especificado C e l e b r a d o  e m :

V a l o r :  R$ 1.364.793,50 T i p o  d e  c o n t r a t a n t e :  Pessoa Jurídica de Direito Público
A ç ã o  I n s t i t u c i o n a l :  NENHUMA - NÃO OPTANTE

___ 3. Dados da Obra/Serviço ______________________________________________
RUA JOSÉ PORFIRIO N°: S/N"
C o m p l e m e n t o :  B a i r r o :  CENTRO
C i d a d e :  FORTIM U F '  CE C E P :  62815000
D a t a  d e  I n i c i o :  16/08/2021 P r e v i s ã o  d e  t é r m i n o :  16/08/2022 C o o r d e n a d a s  G e o g r á f i c a s :  -4.451062, -37.794947
F i n a l i d a d e :  Infraestrutura C ó d i g o :  Nâo Especificado
P r o p r i e t á r i o :  PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM C P F / C N P J :  35.050.756/0001-20

CPF/CNPJ: 35.050.756/0001-20 
N°: 962

CEP: 62815000
ART Vinculada: CE20200641825

4 .  Atividade T é c n i c a

1 5  -  E l a b o r a ç ã o Q u a n t id a d e U n id a d e

8 0  -  P r o je t o  >  C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L  >  E D I F I C A Ç Õ E S  >  D E  R E F O R M A  D E  E D I F I C A Ç Ã O  >  # 1 . 1 . 2 . 1  -  

D E  A L V E N A R I A

1,00 m

3 5  -  E l a b o r a ç ã o  O e  o r ç a m e n t o  >  C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L  >  E D I F I C A Ç Õ E S  >  D E  

E D I F I C A Ç Ã O  >  # 1 . 1 . 2 . 1  -  D E  A L V E N A R I A

R E F O R M A  D E 1,00 m 2

1 7  -  E x e c u ç ã o Q u a n t id a d e U n id a d e

6 0  -  F i s c a l i z a ç ã o  d e  o b r a  >  C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L  >  E D I F I C A Ç Õ E S  >  D E  

E D I F I C A Ç Ã O  >  # 1 . 1 . 2 . 1  -  D E  A L V E N A R I A

R E F O R M A  D E 1,00 m 2

A p ó s  a  c o n c l u s ã o  d a s  a t iv i d a d e s  t é c n i c a s  o  p r o f i s s io n a l  d e v e  p r o c e d e r  a  b a ix a  d e s t a  A R T

. 5. Observações
P R O J E T O ,  O R Ç A M E N T O  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  D E  R E F O R M A  C O M  A M P L I A Ç Ã O  D O  M E R C A D O  P Ú B L I C O ,  M U N I C Í P I O  D E  F O R T I M  -  C E .  

____ 6. Declarações ____________________________________________________________________________
-  D e c l a r o  q u e  e s t o u  c u m p r i n d o  a s  r e g r a s  d e  a c e s s i b i l i d a d e  p r e v is t a s  n a s  n o r m a s  t é c n i c a s  d a  A B N T ,  n a  l e g i s la ç ã o  e s p e c í f i c a  e  n o  d e c r e t o  n .  

5 2 9 6 / 2 0 0 4 .

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce sitac com br/publico/, com a chave: xDCZ4
Impresso em: 17/08/2021 às 09:48:39 por . ip: 45.187.57.206

www.creace.org.br r3ieconosco@creace.org.br

Tet: (85)3453-5800 Fax (85)3453-5804
CREA-CE

•  AomronuM do Cim

https://crea-ce
http://www.creace.org.br
mailto:r3ieconosco@creace.org.br

